
Ai fini del presente contratto l’Imposta di bollo è stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3 

DPR 642/1972 mediante marca da bollo di Euro 96,00, identificativo  n.01211379814304, del 

05/10/2022 

CITTA' DI TORINO 

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI 

DIVISIONE MANUTENZIONI 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT 

***** 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO A29 - PNRR - M5C2 PIU – 

IMPIANTO STADIO PRIMO NEBIOLO RIQUALIFCAZIONE ALLO 

STUDIO12 STP SRL (CODICE OPERA 5050- CUP C12H22000040006) CIG 

Z8337B9064  

***** 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il 

COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 

00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio 

Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta, nata a Laganadi (RC) 

il 10.05.1967, CF. VTTMRA67E50E402O e domiciliata per la carica in Torino, corso 

Ferrucci 122, a norma dell'art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei 

Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 

(n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019, e lo STUDIO 12 s.t.p. s.r.l. nella 

persona dell’ing. Paolo Sassi (C.F. SSSPLA86R06F205C), con sede Via San 

Quintino, n. 18/C – 10121 Torino,  P.Iva 12268770018 (di seguito denominato 

Professionista); 

in esecuzione della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4799, del 10/10/2022, 

allegata in copia, che qui s’intende integralmente richiamata; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – OGGETTO, MODALITÀ E TEMPI DELL'INCARICO 

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato l’incarico di svolgere le 

prestazioni correlate alle seguenti: 

1° Fase Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione  

2° Fase: Esecuzione dei Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione  

1° Fase: 

La fase 1 è relativa alla progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 – 

Impianto Stadio Primo Nebiolo Riqualifcazione e alla redazione del Piano di 

Sicurezza e coordinamento in fase progettuale. 

Il progetto dovrà essere elaborato secondo i modelli della procedura “Progettazione di 

Opere Pubbliche” in uso alla Città, predisposti dal Sistema Gestione Qualità e forniti 

dal RUP. 

2° Fase: 

La fase 2 è relativa all’Esecuzione dei Lavori dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 

PIU - Azione A29 - Impianto Stadio Primo Nebiolo Riqualifcazione, con funzione di 

Direttore dei Lavori, ai sensi del Decreto del MIT, del 07.03.2018, n. 49, Coordinatore 

della sicurezza in esecuzione (CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Redazione e 

tenuta della Contabilità dei lavori, a misura;  

Nella fase esecutiva, occorrerà provvedere all’elaborazione e tenuta della 

documentazione amministrativa e contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui al 

D.M. 49/2018 e secondo i modelli tipo elaborati dell’Ispettorato Tecnico della Città di 

Torino, forniti dal RUP, assumendone la responsabilità in materia di correttezza 

amministrativa e contabile. 
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L’affidamento della fase 1 non impegnerà in alcun modo l’Amministrazione per 

l’affidamento della successiva fase 2. 

Il professionista affidatario resta vincolato ad assumere l’incarico con riserva di 

estensione da parte della stazione appaltante, come previsto dal successivo art. 

16. 

L'incarico è conferito ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 

rispetto dei principi previsti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e in conformità 

all’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 (conversione in legge del D.Lgs.76/2020), 

come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a), sub 2.1) Legge 108/2021, previo 

CONFRONTO PRELIMINARE così come previsto all’art. 13 comma 3 del vigente 

“Regolamento per la Disciplina dei Contratti” n. 386 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 18.02.2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 

04.03.2019, in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti 

per lo svolgimento dell’incarico nonché di adeguato curriculum professionale 

conservato agli atti del Servizio.  

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 

L'Amministrazione affida allo STUDIO12 srl s.t.p, P.Iva 12268770018 suindicato 

l’incarico di svolgere la progettazione (per la 1° Fase) e la Direzione Lavori, la 

funzione di CSE, Redazione e tenuta della Contabilità dei lavori, a misura (per la 2° 

Fase). 

Il professionista, con l’accettazione dell’incarico accetta, l’attività di progetto 

sviluppata al livello di fattibilità tecnica ed economica redatta dal personale interno. 

Per l’accettazione sarà redatto apposito verbale di accettazione. 

1° Fase Progettazione Esecutiva 

1. L’incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al succitato D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile 

del Procedimento e secondo i modelli della procedura "Progettazione di Opere 

Pubbliche" in uso alla Città predisposti dal Sistema Gestione Qualità e forniti 

dal RUP. 

2. L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti: 

a) dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) dell’art. 101, commi 3 e 4, del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 

d) dalla normativa in materia di appalti pubblici in vigore durante la 

prestazione. 

3. Il professionista si impegna al rispetto dei disposti dell’art. 24, comma 7, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

4. La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai 

disposti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora 

vigenti), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi Allegati e secondo i modelli 

della procedura "Progettazione di Opere Pubbliche" in uso alla Città 

predisposti dal Sistema Gestione Qualità e forniti dal RUP e congruente con le 

linee guida IREN sull'efficientamento e riqualificazione energetica finalizzata 

all'ottenimento di significativi risparmi. Eventuali interventi previsti in 

progetto sulle parti impiantistiche dovranno essere verificati già in fase 

progettuale con l'IREN. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal 

professionista.  

5. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e 
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organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’Amministrazione, oltre ad essere obbligato ad eseguire quanto affidato 

secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico 

interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, 

con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli 

uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 

quest’ultimi. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle 

integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in 

relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del 

lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia 

a manifestare sui punti fondamentali del progetto, in corso di realizzazione e 

alla richiesta di eventuali modifiche. 

6. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o 

altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in 

conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero a carenza di coordinamento 

tra i diversi soggetti responsabili dei documenti contrattuali. 

7. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque 

soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti 

non autorizzati. 

8. L’Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all’inizio 

dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del 

progetto e relativi atti. 

9. Il professionista incaricato si impegna a: 

 produrre numero tre copie di ogni elaborato, già retribuite con il 
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compenso qui stabilito; 

 trasmettere via PEC, firmato digitalmente il progetto richiesto oltre che a 

produrre una copia su supporto informatico (chiavetta usb) in formato 

standardizzato ed editabile di ogni elaborato dattiloscritto e grafico e di 

computo - di tipo .DOC (versione Microsoft word 2010 o precedenti) e 

.DWG (versione Autocad 2019 o precedenti) e excel (formato Microsoft 

2021 o precedenti) per il computo metrico, elenco prezzi e analisi prezzi - 

già retribuite con il compenso qui stabilito, corredate dagli elenchi e con 

le modalità che saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento 

al fine di poter provvedere anche alla loro immediata archiviazione. 

Nello specifico: 

1° Fase: 

Per il progetto di cui all'Art. 1, il Professionista dovrà redigere secondo quanto 

previsto per il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 

Il progetto esecutivo costituisce l’espressione attuativa e cantierabile di tutte le 

lavorazioni e pertanto definisce compiutamente in ogni particolare l’intervento da 

realizzare. È pertanto vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più degli 

adempimenti del precedente punto, con particolare riguardo ai particolari costruttivi e 

ai calcoli strutturali, siano posti a carico dell’appaltatore ovvero siano da definire in 

corso d’opera. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da 

non rendere necessari interventi successivi di adeguamento. 

Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere compatibile, nel rispetto della 

normativa della sicurezza, con l’eventuale attività sportiva che potrebbe essere in 

pieno svolgimento. 
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La prestazione comprende la partecipazione del professionista alle riunioni periodiche 

che l’Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di 

verificare l’evoluzione delle fasi dell’incarico in funzione delle esigenze prospettate 

dall’intervento oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni all’utenza. 

Il professionista dovrà inoltre rapportarsi nella fase progettuale con il personale 

tecnico dipendente della Civica Amministrazione, incaricato per le opere di cui all’art. 

2 comma 1 del presente schema di contratto.  

Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento  

Tale attività, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, con particolare 

riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 91 e 100 del succitato D.Lgs. 81/2008 e 

disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, che sarà successivamente parte integrante del 

progetto a base di gara, dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 100 e agli 

allegati XV e XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Validazione del Progetto: 

Il progetto dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 - Impianto Stadio 

Primo Nebiolo Riqualificazione” sarà soggetto alla Validazione ai sensi dell’art. 26 

del DL.gs. 50/2016 e s.m.i., che è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche, ed 

è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e fa riferimento al rapporto 

conclusivo, di cui al comma 8 del citato articolo, del soggetto preposto alla verifica ed 

alle eventuali controdeduzioni del progettista.  

Il progettista è tenuto ad apportare modifiche o correzioni individuate durante la fase 

diverifica propedeutica alla Validazione del R.U.P. senza che debba essere 

riconosciuto alcun ulteriore onere. 

2° Fase Esecuzione dei lavori 
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Per i compiti di cui all'Art. 1, di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del  

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e D.M. n. 49/2018, l’incarico comporta per il Professionista e 

per tutta la durata dei lavori, i seguenti adempimenti : 

Direttore dei lavori delle opere edili, strutturali, impiantistiche (se previsto)  

 Effettuare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità 

al progetto e al contratto; 

 Effettuare il coordinamento e la supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di 

direzione dei lavori, interloquendo in via esclusiva con l’esecutore in merito 

agli aspetti tecnici ed economici del contratto; 

 Curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei 

lavori e segnalare tempestivamente al RUP le eventuali difformità rispetto alle 

previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 

 Provvedere all’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 

meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti; 

 Verificare i documenti di accompagnamento della fornitura di materiali per 

assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di 

controllo di qualità del fornitore; 

 Verificare, prima della messa in opera, che i materiali abbiano superato le fasi 

di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 

prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

 Assistere alle prove di laboratorio; 

 Verificare periodicamente il possesso e le regolarità da parte dell’esecutore e 

del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia 

di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

 Controllare le attività dei subappaltatori; 

 Provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, 

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei 
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manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e 

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

 Rilevare settimanalmente le lavorazioni in atto, acquisendone misure e 

quantità; 

 Provvedere all’elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa e 

contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui al D.M. 49/2018 e secondo 

i modelli tipo elaborati dell’Ispettorato Tecnico della Città di Torino, forniti 

dal RUP, assumendone la responsabilità in materia di correttezza 

amministrativa e contabile; 

 Verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla 

denuncia dei calcoli delle strutture; 

 Assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 

 Esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo; 

 Aggiornamento della situazione catastale sia per quanto riguarda il Catasto 

Terreni, sia per quanto riguarda il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (se 

necessario). 

La prestazione in discorso comprende anche lo svolgimento delle attività di direzione 

lavori delle opere strutturali (se presenti) come previsto dal DPR 380/2001 e s.m.i e, in 

particolare, gli obblighi previsti all’art. 64 del citato decreto e della L. 1086/1971 e 

s.m.i . 

 Curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei 

lavori e segnalare tempestivamente al RUP le eventuali difformità rispetto alle 

previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 

 Identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 

 Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità 

dei lavori e proponendo al RUP le adeguate azioni correttive; 

 Direzione di lavorazioni specialistiche; 

 Rilevare settimanalmente le lavorazioni in atto, acquisendone misure e 

quantità; 

 Provvedere all’elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa e 

contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui al D.M. 49/2018 e secondo 

i modelli tipo elaborati dell’Ispettorato Tecnico della Città di Torino, forniti 
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dal RUP, assumendone la responsabilità in materia di correttezza 

amministrativa e contabile. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Tale attività, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del 

succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 

3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta principalmente l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni: 

 assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione 

delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative 

procedure di lavoro; 

 adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 91, comma 1 lett. a) 

D.Lgs. 81/2008 e redigere il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., in relazione ai lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca 

informazione, verificare altresì l’avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della 

sicurezza delle diverse imprese; 

 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza disposto dalle imprese 

esecutrici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e 

coordinamento; 

 proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle 

norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 

lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

 sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 

interessate. 

 collaborare con il RL/RUP per l’invio all’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture delle eventuali comunicazioni inerenti alle “gravi 

inosservanze” in materia di sicurezza in cantiere. 

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare un numero minimo di 1 visita 

settimanale al cantiere, oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo 

richiedano e in tutte le circostanze che il Responsabile dei Lavori riterrà opportune.  
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Le suddette visite in cantiere previste contrattualmente dovranno essere effettuate 

personalmente e non potrà in nessun caso delegare a terzi tale adempimento. Saranno 

ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali ed 

in tali occasioni il Coordinatore dovrà delegare a persona di propria fiducia, in 

possesso dei necessari requisiti di legge, l'assolvimento delle funzioni di cui al 

presente contratto. Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria 

fiducia, espressamente individuato, per ulteriori visite oltre alle due minime 

sopraindicate.  Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura 

di un apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la 

Committenza, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali 

dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al 

Responsabile dei Lavori.  

Il Professionista svolgerà l'incarico sotto le direttive del Responsabile dei Lavori nella 

persona dell’arch. Maria Vitetta, (dipendente dell'Amministrazione appaltante) presso 

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, Divisione Manutenzioni – Servizio 

Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in qualità di Dirigente e Responsabile 

Unico del Procedimento, dal quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento degli 

incarichi sopra citati. 

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO 

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il 

Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi 

del subappalto. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de 

quo. 

Il Professionista dovrà pertanto attenersi, oltre che alle disposizioni della Legge 

1086/1971 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di sicurezza e di lavori pubblici; 

la redazione di eventuali elaborati e/o documenti dovrà essere conforme alle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il Professionista dovrà garantire la sua presenza in cantiere ogni qual volta le fasi 

lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice civile. 
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Infine è tenuto a relazionare settimanalmente in forma scritta sul Giornale dei Lavori, 

per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento del cantiere ed inviare i 

rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile del Procedimento, pena la 

risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile. 

Art. 4 - GARANZIE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto per la fase 1 o previsti negli 

atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva 

(riducibile del 50% ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per 

un importo pari ad Euro 9.599,43 mediante polizza n. 11000110033148 rilasciata il 

13/10/2022 Stipulata con la Compagnia Assicurativa/Società Bene Assicurazioni 

S.p.A., Sede Legale via Dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Agenzia di SEREGNO,  

come previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del 

funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, con l’indicazione 

della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. 

Il professionista s’impegna a prestare analoga garanzia in caso di affidamento per la 

fase 2  

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo per l’attività professionale è calcolato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal 

Professionista, per la Fase 1 pari 56,12 (cinquantasei virgola dodici) sul preventivo di 

parcella redatto dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, ai sensi del D.M. n. 

17/06/2016, per un importo complessivo di  Euro 9.599,43 al lordo delle ritenute di 

legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 383,98 ed IVA al 22% pari ad Euro 

2.196,35 per un totale complessivo di Euro 12.179,76 se dovuti, tenuto conto 

dell’importo lordo dei lavori pari ad Euro 350.000,00 oltre Euro  30.000,00 per oneri 
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della sicurezza non soggetti a ribasso, e per la Fase 2 pari al 56,12 (cinquantasei 

virgola dodici) sul preventivo di parcella redatto dalla Divisione Ispettorato Tecnico e 

Vigilanza, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, pari ad Euro 13.899,17 oltre contributo 

Inarcassa 4% pari ad Euro 555,97 ed IVA al 22% per Euro 3.180,13  per un totale di 

Euro 17.635,27. 

Il professionista accetta pertanto l’importo complessivo del corrispettivo calcolato 

come da preventivo di parcella allegato definitivo e non suscettibile di incrementi o 

decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell’importo complessivo dei lavori o 

esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP. 

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, 

indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato 

in forza del presente contratto disciplinare.  Saranno inoltre comprese nell’importo del 

corrispettivo eventuali oneri per saggi, prove e sondaggi necessari per l’espletamento 

dell’incarico. 

La spesa per l’onorario del Professionista è finanziata nell’ambito del finanziamento 

del progetto. 

L’Amministrazione affida esclusivamente la fase 1 dell’incarico. 

Il presente affidamento (fase 1) non è impegnativo per la fase successiva per 

l’Amministrazione che avrà la facoltà di non procedere all’affidamento della fase 2 

per eventuali successive decisioni assunte, senza che il professionista abbia nulla da 

pretendere. 

Art. 6 - ONERI ACCESSORI 

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico 

dell'Amministrazione, quali i contributi previdenziali INARCASSA 4% e l’I.V.A. 

22% (se dovuti). 

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
P

ar
te

nz
a:

 A
O

O
 0

46
, N

. P
ro

t. 
00

01
32

62
 d

el
 2

4/
10

/2
02

2



 
 

 14

Art. 7 – DURATA DELL’INCARICO 

Il professionista dovrà produrre gli elaborati previsti dal presente contratto e svolgere 

l’incarico con le seguenti modalità: 

1° Fase: 

- entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, prima 

bozza degli elaborati previsti per la progettazione esecutiva (ai sensi 

dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativa ai lavori 

dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 - Impianto Stadio 

Primo Nebiolo Riqualifcazione; 

- entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto,  la 

redazione definitiva di tutta la documentazione relativa alla fase 1 prevista 

dal contratto e  propedeutica alla validazione della progettazione. A 

seguito della Verifica del RUP, presentazione della documentazione 

eventualmente richiesta per addivenire alla Validazione ai sensi dell’art. 

26 del D.L. 50/2016 e s.m.i., nei termini che saranno indicati dal RUP 

stesso sulla base dell’entità delle eventuali modifiche da apportare. 

2° Fase: 

- dall’aggiudicazione della ditta individuata per la realizzazione delle opere 

previste nel progetto dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione 

A29 - Impianto Stadio Primo Nebiolo Riqualifcazione, decorrerà 

l’espletamento della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, 

- dalla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria delle opere previste nel 

progetto dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 - 

Impianto Stadio Primo Nebiolo Riqualifcazione decorrerà l’espletamento 
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della prestazione di direzione lavori per gli interventi impiantistici. 

Il completamento dell’incarico è da considerarsi a collaudo eseguito che deve avvenire 

entro sei mesi dalla fine dei lavori documentata. 

 L’espletamento delle prestazioni è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo 

con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione affidante. 

Art. 8 -MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE  

DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo professionale di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto come segue: 

1° Fase: Progettazione esecutiva e CSP 

- Primo acconto pari al 30% alla presentazione della prima bozza degli elaborati 

previsti nel progetto esecutivo (ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.) dei lavori dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 - 

Impianto Stadio Primo Nebiolo Riqualifcazione; 

- Secondo acconto pari al 60% dell’importo inerente la fase 1 alla data di 

validazione del RUP, 

- Saldo pari al residuo 10% del corrispettivo dalla data di esecutività della 

delibera di approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto per i lavori 

dell’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - Azione A29 - Impianto Stadio Primo 

Nebiolo Riqualifcazione. 

 2° Fase: Direzione lavori  e CSE: 

- primo acconto del 40% dell’importo inerente la direzione lavori e  CSE al 

raggiungimento del 40% dell’importo dei lavori; 

- secondo acconto del 50% inerente la direzione lavori e del CSE 

successivamente all’emissione del certificato di ultimazione lavori, previa 

verifica di conformità della prestazione; 
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- saldo della quota parte dell’importo inerente la direzione lavori e il CSE pari al 

10%, previa attestazione di verifica di conformità dell’avvenuta prestazione, in 

corrispondenza dell’emissione del certificato di collaudo statico delle opere e 

del collaudo tecnico-amministrativo per le altre parti. 

Su tali importi verrà operata una ritenuta dello 0,50% ex art. 30, comma 5 bis del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che verrà svincolata al pagamento del saldo, previa verifica 

della regolarità contributiva.  

Potrà essere corrisposta, su richiesta, l’anticipazione contrattuale da erogarsi con le 

modalità di cui all’art. 35 comma 18 del D.L. 50/2016 e s.m.i. 

Il Professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari 

fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.da 

liquidarsi a cura dell’Amministrazione entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento 

della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 

184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e 

s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture 

n.1293 del 23.01.2013, previa verifica della regolarità contributiva. Conseguentemente 

non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura 

medesima. 

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette 

giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché 

delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte 

le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 
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comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopraccitata, 

nonché la risoluzione del contratto. 

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 9 – PROPRIETÀ 

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta 

dell’Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzati secondo 

decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del professionista, 

tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 

necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella 

sua struttura generale, che nei criteri informatori essenziali.  

Art. 10 - NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento, oltre 

che al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, al 

D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, alle vigenti leggi in materia di sicurezza e 

per quanto compatibile al Codice civile. 

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, 

le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 

L’Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione 

degli obblighi derivanti dall’incarico conferito al Professionista, ai sensi dell’art. 24, 

comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
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Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l’onere di restituzione di 

quanto ivi previsto. 

Art. 11 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse 

previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente 

contratto, salvo diversa espressa disposizione. 

Art. 12 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle 

norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, 

le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 

L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per 

l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’aggiudicatario e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell’ambito 

dell’incarico sopra citato regolato dal presente contratto. 

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato 

dall’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l’onere di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati. 

Art. 13 - RECESSO 

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente 

contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al 
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Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di 

prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della 

prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 

quinti del contratto e l’ammontare della prestazione eseguita.  

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi 

dell'art. 2237 Codice civile. 

Art. 14 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, 

l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice civile, alla risoluzione 

del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454 

Codice Civile. 

La risoluzione opererà di diritto, ex art. 1456 Codice civile, sia nel caso del mancato 

rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di 

violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel 

Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 

07213/004 del 10/12/2013. 

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà 

conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il 

quale con il presente contratto rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa relativa a 

compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, 

consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato 

rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato. 

Art. 15- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
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Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente 

contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del 

Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di 

novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. 

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte 

saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà 

competente il Foro di Torino.  

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

Art. 16 - ESECUTIVITÀ 

In ottemperanza al disposto dell’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62, 

comma 5, del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 357, il 

Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente 

contratto a far data dall’esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento 

del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, limitatamente alla 1° 

Fase, restando il professionista affidatario vincolato ad assumere la parte restante 

dell’incarico (2° Fase) con riserva di estensione da parte della stazione appaltante 

tramite successivi provvedimenti amministrativi. 

Art. 17 - REGISTRAZIONE 

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono 

soggette ad IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso 

d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

LA  DIRIGENTE  DEL SERVIZIO                 IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

     Arch. Maria Vitetta                                                             STUDIO12 srl   

                                                                                                  Ing. Paolo Sassi   

             Firmato digitalmente                                                                                       Firmato digitalmente 
  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate                         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di 

approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e 

modalità dell’incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 

(corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 7 

(durata dell’incarico), Art. 10 (spese a carico del professionista), Art. 11 (recesso), Art.12 (risoluzione del 

contratto), Art. 13 (risoluzione delle controversie e foro competente). 

Torino, (data di apposizione della firma digitale) 

                                                                       IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

                          STUDIO12 srl   
                                                                                   Ing. Paolo Sassi   
                                                                                                                 Firmato digitalmente  

                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate  
 

 

Ai fini del presente contratto l’Imposta di bollo è stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 

mediante marca da bollo n. ………………del ……………. 
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DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

ATTO N. DD 4798 Torino, 10/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S  062)  PNRR-MISURA M5C2  INVESTIMENTO  2.2.  PIU'.  AZIONE  A29  -
PNRR  -  M5C2  PIU  –  IMPIANTO  STADIO  PRIMO  NEBIOLO
RIQUALIFCAZIONE–  CODICE  OPERA  5050-  CUP  C12H22000040006.
INDIZIONE  ED  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  ED
IMPEGNO DI  SPESA FASE 1  DI  EURO 12.179,76  IVA E ONERI  INCLUSI
ALLO STUDIO12 SRL STP - CIG Z8337B9064 –FINANZIAMENTO UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

In data  8 marzo 2022,  la  Giunta Comunale,  con Deliberazione n.  128,  ha  approvato il  “Piano
Integrato  Urbano  -  PIÙ”  relativo  alla  misura  “Piani  integrati  -  M5C2  -  Investimento  2.2”
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea-
Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art.
21  del  D.L.  152/2021,  convertito  con  modificazioni  con  Legge  233/2021,  e  dal  Decreto  del
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.
Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal
sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di
36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che
le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali,  sull’eliminazione delle barriere fisiche e
sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.
Con  Decreto  del  22  aprile  2022  della  Ministra  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’Economia  e  delle  Finanze,  sono  stati  individuati  i  piani  urbani  integrati  ammessi  a
finanziamento  secondo  l’elenco  allegato  allo  stesso  Decreto,  nel  quale  è  ricompreso  il  “Piano
Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di euro
113.395.160,00.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di
Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni
relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato identificata con
la sottoscrizione in data 08.06.2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero
ell’Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano. 
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Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l’azione denominata A29 - PNRR - M5C2
PIU -  AZIONE A29 -  IMPIANTO STADIO PRIMO NEBIOLO RIQUALIFCAZIONE per  un
totale  di  euro  600.000,00 che  prevede  il  rifacimento  dell’impianto  di  illuminazione  del  campo
sportivo mediante l’utilizzo di lampade innovative tipo LED. Per tale azione si rende necessaria la
redazione  del  progetto  esecutivo  oltre  che  la  Direzione  lavori  in  fase  esecutiva  delle  opere
necessarie di cui è stato approvato, con l’atto sopra menzionato, il progetto di fattibilità tecnico-
economica inerente gli interventi.
Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022
come modificato  a  seguito  della  variazione  di  bilancio  approvata  con  Deliberazione  Consiglio
Comunale  del  30.05.2022,  n.  349,  esecutiva  dal  12.06.2022  al  Codice  Opera  5050-  CUP
C12H22000040006 per Euro 600.000,00.
La  suddetta  spesa  è  finanziata  dai  fondi  provenienti  dal  Ministero  dell’Interno  nell’ambito  del
PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
dell’iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2747 del
16/06/2022, accertamenti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026.
Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4158  del  11.09.202,  esecutiva  dalla  medesima  data,  si  è
proceduto con la prenotazione della spesa relativa al progetto di Impianto Stadio Primo Nebiolo
Riqualifcazione per un importo di euro 600.000,00.

Considerato che il Programma è finanziato con risorse del PNRR, con un’attuazione prevista nel
periodo 2021-2026 e quindi con termine di ultimazione delle attività fissato per il 31 marzo 2026,
data  entro  la  quale  tutti  gli  interventi  dovranno  essere  collaudati  e  rendicontati,  si  rende  ora
necessario procedere nell’immediatezza alla redazione del progetto esecutivo da approvarsi entro
dicembre 2022 al fine di rispettare i tempi molto ristretti richiesti dal PNRR.

Dovendo procedere alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., accertata, in data 24 maggio 2022, prot. n. 7189, la carenza in organico
di personale tecnico interno all’Amministrazione idoneo all’assunzione dell’incarico in oggetto, si è
evidenziata la necessità di affidare ad un soggetto esterno all’Ente, in possesso dei requisiti tecnico-
professionali idonei, l’incarico relativo all’elaborazione e alla redazione del progetto esecutivo in
oggetto e la relativa fase esecutiva (direzione lavori, etc) delle opere da realizzare. Tale prestazione
di natura tecnica rientra tra quelle soggette al Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Viste le strette tempistiche del finanziamento, accertata la carenza in organico con esito negativo, si
rende, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell’incarico come sopra descritto (Codice
Opera 5050- CUP C12H22000040006) a professionisti esterni all'Ente, che possano affiancare il
gruppo di progettazione interno, in possesso di adeguati requisiti di carattere generale, tecnici e
professionali previsti dalla normativa in materia. 
Per  l’affidamento  dell’incarico,  considerato  che  l’entità  della  prestazione,  come  da  schema  di
parcella redatto ai  sensi dell’art.  24 c.  8 del D.Lgs.  50/2016, è al  di  sotto della soglia di Euro
139.000,00  e  che  è  necessario  semplificare  e  procedere  speditamente  a  detto  affidamento  nel
rispetto  dei  principi  previsti  dall’art.  30  comma 1 del  D.Lgs.  50/2016,  si  è  ritenuto  opportuno
procedere  inizialmente,  alla  costituzione  di  un  elenco  di  professionisti  dal  quale  attingere  per
l’affidamento degli incarichi di architettura e ingegneria di importo inferiore a euro 139.000,00, con
i quali poi si sarebbe proceduto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2, lett. a della
Legge 120\2020 e  s.m.i.  (di  conversione,  con modifiche,  del  D.L.  76\2020),  previo  “confronto
preliminare” sul mercato volto ad identificare il potenziale affidatario così come previsto all’art. 13
comma  3  del  vigente  “Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Contratti”  n.  386  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  18.02.2019  (mecc.  2018  06449/005),  esecutiva  dal
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04.03.2019.

In  data  09.06.2022  è  stato  pubblicato  un  avviso  pubblico  con  presentazione  dei  curricula  dei
professionisti per la formazione dell’elenco, a cui ha fatto seguito l’esame della documentazione
pervenuta per il costituendo elenco.
In data 13.07.2022, si è proceduto, con lettere prot. N. 9601, 9602, 9603, 9604, 9606 ad invitare
cinque professionisti chiedendo loro di formulare offerta economica esclusivamente per i progetti
per i quali avevano manifestato interesse in sede di avviso pubblico così da esperire il confronto
preliminare finalizzato al successivo affidamento della prestazione.
L’entità di tale prestazione, come da schema di parcella redatto ai sensi dell’art. 24 c. 8 del D.Lgs.
50/2016  e  del  successivo  Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  del  17.06.2016  e  vistato  per
competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico in data 08/06/2022, di cui si allega il  riepilogo,
prevede un compenso  di  onorario,  al  lordo del  ribasso,  pari  ad  Euro  21.876,54 per  la  fase  di
progettazione e euro 31.675,40 per la fase esecutiva, per un totale di Euro 53.551,94 (All. n. 1). 

I  suddetti  hanno  presentato  un  preventivo  con  l’indicazione  del  ribasso  offerto  sulla  base
dell’importo di cui all’onorario, come calcolato dalla Divisione Ispettorato Tecnico, ai sensi del
D.M. n. 17/06/2016, di cui ai prospetti del 08/07/2022 allegati, per le prestazioni indicate e qui di
seguito meglio dettagliate e suddivise in fasi:
• Fase 1 relativa alla progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, commi 8, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.,  della  “Riqualificazione Impianto Stadio Primo Nebiolo” delle  opere per  il  rifacimento
dell’impianto di illuminazione del campo sportivo mediante l’utilizzo di lampade innovative tipo
LED con la redazione degli elaborati progettuali relativi, del Piano di Manutenzione dell’intera
opera e  del  Coordinamento della  Sicurezza in  fase di progettazione dell’intera opera,  per un
compenso di onorario complessivo, al lordo del ribasso, pari ad euro 21.876,54 Inarcassa ed IVA
esclusi.

L’affidamento della fase 1 non impegnerà in alcun modo l’Amministrazione per l’affidamento
della successiva fase 2.
• Fase 2 relativa alla Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. delle opere architettoniche ed impiantistiche suddette e del Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione, per un compenso di onorario complessivo, al lordo del ribasso, pari ad euro
31.675,40 Inarcassa ed IVA esclusi.

In data 22.07.2022, presso gli uffici  del Servizio Infrastrutture per il  Commercio e lo Sport, in
Torino,  Corso  Ferrucci,  122,  si  è  proceduto  all’esame  delle  offerte  economiche  trasmesse  dai
professionisti interessati come risulta dal verbale conservato gli atti del Servizio scrivente.

Tutto ciò premesso, tra le offerte pervenute è risultata la migliore, per l’espletamento dell’incarico,
la proposta di onorario presentata dallo STUDIO12 srl s.t.p. nella persona dell’ing.  Paolo Sassi
(C.F.  SSSPLA86R06F205C),  con  sede  Via  San  Quintino,  n.  18/C  –  10121  Torino,  P.Iva
12268770018 di comprovata esperienza professionale come risulta dal curriculum depositato agli
atti del servizio che esprime chiaramente l’esperienza necessaria per lo svolgimento delle attività
previste.
Ne derivano pertanto i seguenti importi di aggiudicazione:
FASE 1

Importo preventivo onorario Euro 21.876,54
Ribasso offerto %: 56,12 (cinquantasei  virgola dodici)  da cui  deriva un onorario pari  ad  Euro

9.599,43 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 383,98 ed IVA al

22% pari  ad Euro 2.196,35 per un totale complessivo di Euro 12.179,76.  Tale corrispettivo
viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il suddetto progetto esecutivo
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sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.
Si  precisa che  l’affidamento  della  fase 1 non impegnerà in  alcun modo l’Amministrazione per
l’affidamento della successiva fase 2.
FASE 2
Importo preventivo onorario Euro 31.675,40
Ribasso offerto %: 56,12 (cinquantasei  virgola dodici)  da cui  deriva un onorario pari  ad  Euro

13.899,17 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 555,97 ed IVA al 22% per Euro 3.180,13

per un totale di Euro 17.635,27. Tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla
necessità della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di
Direttore Lavori delle opere suddette e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
Si precisa che la fase due potrebbe non essere affidata a discrezione dell’Amministrazione senza
che nulla possa essere preteso dal professionista individuato.

Visto  l’art.  7  del  civico  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti”  e  considerato  l’importo
massimo di onorario,  vi  sono gli  estremi per il  ricorso alle  modalità  di affidamento diretto  del
presente incarico, come previsto dall’art.1, co.2, lett. a) della Legge 120\2020s.m.i.

La prestazione verrà liquidata allo STUDIO12 srl (società tra professionisti) incaricato secondo le
modalità indicate all’ art. 08 dello schema di contratto allegato, su presentazione di fattura, previa
attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.
La fatturazione e l'incasso saranno effettuati unicamente dal mandatario, STUDIO12 srl

Con la presente si procede all’indizione e all’affidamento a favore dello STUDIO12 srl (società tra
professionisti)  con  sede  Via  San  Quintino,  n.  18/C  –  10121  Torino,  P.Iva  12268770018  ed  al
contestuale impegno di spesa relativo alla Fase 1 di Euro 9.599,43 al lordo delle ritenute di legge,
oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 383,98 ed IVA al 22% pari ad Euro 2.196,35 per un totale
complessivo di Euro 12.179,76 sulla base di apposito  schema di contratto allegato al  presente
provvedimento (All. n. 3), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 29 del civico “Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 386.
La prestazione della Fase n. 1 avrà decorrenza come previsto nel contratto, ovvero dalla data di
stipula del contratto e dovrà essere eseguita in 120 giorni dalla stipula del contratto.
All’intervento è stato assegnato il CIG Z8337B9064. 
L’affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell’art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32 , co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo stati
avviati i controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020 che hanno dato esito positivo.

Occorre altresì procedere all’approvazione dell’ impegno per l’ incarico della Fase 1 (progettazione
e redazione Piano di sicurezza) per euro 12.179,76 (IVA compresa), come specificato nel dettaglio
economico finanziario.

RICHIAMATA la Disposizione di Servizio dell'Arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione
Servizi  Tecnici  -  Coordinamento,  in  data  28  Gennaio  2022,  prot.  1156,  con  il  quale  è  stato
individuato,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  Dirigente  in  Staff  dell’Area
Infrastrutture  per  il  Commercio  e  lo  Sport,  Arch.  Maria  VITETTA,  confermata  Dirigente  del
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport a decorrere dal 1° maggio 2022.

Tutto ciò premesso,
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LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  citate  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate, ai sensi degli artt. 31.c. 8 e 46 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 1 com. 2 lett. a)
della  L.  120/2020  come  modificato  dall'art.  51  L.108/2021,  l’indizione  e  l'affidamento
dell’incarico della Fase 1 relativa alla progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 23, commi 8, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della “A29 - PNRR - M5C2 PIU “Impianto Stadio Primo Nebiolo -
Riqualificazione,  Codice  Opera  5050-  CUP C12H22000040006”,  comprensiva  del  Piano  di
Manutenzione e del  Piano di  Sicurezza e Coordinamento in fase di  progettazione dell’intera
opera, allo STUDIO12 srl (società tra professionisti) con sede Via San Quintino, n. 18/C – 10121
Torino, P.Iva 12268770018 (di comprovata esperienza professionale come risulta dal curriculum
depositato agli atti del Servizio scrivente) - CIG Z8337B9064, che ha presentato offerta congrua
ed economicamente più conveniente (All. n. 2), in considerazione del ribasso offerto per la Fase
1  pari  al  56,12  %  (cinquantasei  virgola  dodici)  sull’importo  individuato  dallo  schema  di

parcella redatto per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico (All. n. 1), per un importo
relativo alla Fase 1 di Euro 9.599,43 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari
ad  Euro  383,98  ed  IVA al  22% pari  ad  Euro  2.196,35  per  un  totale  complessivo  di  Euro
12.179,76.  Come  si  evince  dalla  narrativa,  che  qui  s’intende  integralmente  richiamata,  il
professionista ha presentato un’offerta congrua ed economicamente conveniente anche per la
Fase  2  pari  al  ribasso del  56,12  (cinquantasei  virgola  dodici)  sull’importo  individuato  dallo
schema di parcella redatto e vistato per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico (All. n.

1),  da cui  deriva un onorario ad Euro 13.899,17 oltre  contributo Inarcassa 4% pari  ad Euro
555,97 ed IVA al 22% per Euro 3.180,13 per un totale di Euro 17.635,27 e che tale corrispettivo
viene  ritenuto  congruo  dal  RUP,  in  rapporto  alla  funzione  di  Direttore  Lavori  e  del
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  il  cui  importo  verrà  impegnato  con
successiva determinazione dirigenziale sempre precisando che la fase due potrebbe non essere
affidata  a  discrezione  dell’Amministrazione  senza  che  nulla  possa  essere  preteso  dal
professionista individuato. Per la fase 2, il professionista affidatario resta vincolato ad assumere
l’incarico, con riserva di estensione a discrezione della stazione appaltante, come previsto nel
contratto. 

2. di dare atto che, ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi, è stata avviata la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i, che ha dato esito positivo.
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3. di impegnare la spesa di Euro 12.179,76IVA ed oneri inclusi al precedente punto 1 come indicato
nel dettaglio economico-finanziario. 

4. di dare atto che l’intervento A29 - PNRR - M5C2 PIU - AZIONE A29 - PNRR - M5C2 PIU –
IMPIANTO STADIO PRIMO NEBIOLO RIQUALIFCAZIONE - (Codice Opera 5050- CUP
C12H22000040006) è inserito, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15
aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione
Consiglio Comunale del 30.05.2022, n.349, esecutiva dal 12.06.2022, al Codice Opera 5050-
CUP  C12H22000040006  per  Euro  600.000,00  compresa  IVA 22%.  e  che  il  Servizio  per
l’incarico  professionale  è  inserito  nel  Biennale  Acquisti  2022/2023  per  l'anno  2022,  CUI
S00514490010202200482.

5. di approvare l'allegato schema di contratto (All. n. 3),  la cui stipulazione in forma elettronica
sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del “Regolamento per la disciplina
dei contratti” n. 386;

6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su
presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 6), previa
attestazione dell’avvenuta prestazione;

7. di  dare  atto  che  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti,  dovranno  essere
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;

8. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 per analogia con l’art. 32, comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 com. 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art.
51 L.108/2021;

9. di  dare  altresì  atto  che,  ai  sensi  della  circolare  prot.  16298  del  19/12/2012,  il  presente
provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva valutazione dell’impatto economico
come  dichiarato  nella  determinazione  dirigenziale  n.  4158  del  11.09.2024,  esecutiva  nella
medesima data,

10.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”;

11.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.147-bis  TUEL e  con  la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

12. di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.179,76 IVA e oneri inclusi per la Fase 1 relativa
all’incarico allo  STUDIO12 srl (società tra professionisti), utilizzando i fondi già prenotati con la
citata  determinazione n.  4158 /2022 (impegno 17321/2022) e  finanziata  dall’Unione Europea –
Next Generation Eu – nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2 secondo
il prospetto come di seguito riportato:

IMPORTO ANN

O DI

BILA

NCI O

Missi

one

Progr

amm

a

Tito

lo

Macroaggregato CAPITOLO

/ARTICOL

O

SERV

RESP

SCADENZA

OBBLIGAZI

ONE
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Euro 12.179,76

Fase 1

Incarico

Studio12 

2022 06 01 2 02 1361000100

06

062 31/12/2022

DESCRIZIONE 

CAPITOLO E ARTICOLO
PNRR M5C2-I2.2 PIU A29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO SPORTIVO STADIO PRIMO NEBIOLO -

RIQUALIFICAZIONE - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA -

SETT 62 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.09.016 Impianti Sportivi

13.  di riaccertare la somma di  Euro 12.179,76 utilizzando i fondi già accertati con la citata DD
2747/2022 (acc. 1922/2022) come segue:

Importo
Anno

Bilancio
TITOLO

TIPOL

OGIA

CATEGO

RIA

CAPITOLO/

ARTICOLO

Servizio

Responsabile

 

Scadenza

Obbligazione

€ 12.179,76 2022 4 0200 01 031520008001 070 31/12/2022

Descrizione

capitolo e articolo

MINISTERO DELL’INTERNO – PNRR M5C2-I2.2 CONTRIBUTO

PROGRAMMA PIU’ – VED.CAP. VARI SPESA - SETT. 70

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

 
14.  con  successivi  atti  si  provvederà  ad  approvare  il  progetto  esecutivo  e  a  modificare  le
prenotazioni della spesa già approvati con citata DD 4158/2022..

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Vitetta
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