

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante marca da bollo da Euro 32,00, n. 01220225276512, del 12/01/2023.

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA – INTERVENTO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE – CLUSTER 1 (CUP C15B2200090006) e 2 (CUP C13I22000080006) AL R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI - IPE ENGINEERING S.R.L. - IPE CONSULTING S.R.L. - BRUNO OTELLA – NARETTO - ING. PELIZZARI, NELLA PERSONA DELL'ARCH. IACOMUSSI VITTORIO CIG: PER IL LOTTO I, CIG: 9407627B62, E PER IL LOTTO II, CIG: 9407703A1A

* * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il **COMUNE DI TORINO** (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria VITETTA, nata a [REDACTED] [REDACTED] il 10.05.1967, CF. [REDACTED] e domiciliata per la carica in Torino, corso Ferrucci, 122, a norma dell'art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019 e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI-IPE ENGINEERING S.R.L. - IPE CONSULTING S.R.L. - BRUNO

OTELLA – NARETTO - ING. PELIZZARI, nella persona dell'Arch. IACOMUSSI

Vittorio, con sede presso lo Studio De Ferrari Architetti, sito in Torino, Via Andorno

22, tel. n. tel. 011.885.875, e-mail studio@deferrariarchitetti.it – Codice Fiscale e

partita I.V.A. n. P.IVA 05734890014 (di seguito denominato Professionista);

in esecuzione della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 6427/2022, del

11/12/2022, esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui s'intende integralmente

richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSA

A seguito della pubblicazione, in data 23 marzo 2022, dell'avviso per l'acquisizione di

manifestazione d'interesse nell'ambito delle risorse stanziare dal PNRR, Missione 5

Componente C.2.3, Investimento 3.1 "Sport ed Inclusione sociale", la Città di Torino

ha presentato istanza di ammissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

proponendo l'intervento di rigenerazione e riqualificazione dell'area del Parco del

Meisino con destinazione Cittadella dello Sport.

L'intervento è suddiviso su due cluster d'intervento, così ripartiti:

- Cluster 1. Cittadella dello Sport, con un importo complessivo di

€ 7 500 000,00 ;

- Cluster 2. Rigenerazione ex Galoppatoio, con un importo complessivo

di € 4 000 000,00 .

A seguito di istruttoria del Dipartimento Sport, conclusa con Decreto di Ammissione in

data 05/08/2022, l'intervento è risultato ammissibile a finanziamento.

L'ammissione al finanziamento comporta la predisposizione urgente del Progetto di

Fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara tramite appalto integrato per

giungere alla aggiudicazione delle opere entro il 31 marzo 2023.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto è finalizzato a favorire il recupero di un'area urbana attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e portatrici di disabilità.

L'obiettivo principale è realizzare un'area sportiva per tutti, totalmente inclusiva, accessibile e sicura. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di una "Cittadella dello Sport e dell'Educazione ambientale" nell'area del Parco del Meisino, con la possibilità di praticare diverse discipline sportive quali ciclocross, mtb, pump track, skiroll, biathlon (con carabine laser), nordic ski (pista sintetica), cricket e fitwalking cross. Sono previsti inoltre la realizzazione di un percorso ginnico dedicato a persone diversamente abili con attrezzature dedicate, un innovativo skills bike park e percorsi di educazione ambientale (es. percorso sensoriale). Un'azione specifica riguarderà l'offerta di pratica sportiva per persone con disabilità, giovani e adulte, come strumento di salute fisica e psichica, ma anche di socializzazione e lotta a forme di isolamento e disagio. Si segnala, infine, il particolare interesse e il coinvolgimento dei Comitati regionali della Federazione ciclistica italiana (FCI) e della Federazione Sport Invernali (FISI). **(CLUSTER 1)**;

Si prevede inoltre la riqualificazione e rigenerazione degli edifici esistenti, ormai in stato di abbandono, per adibirli a sede del centro educativo sportivo e ambientale con locali di servizio, spogliatoi, ricovero/riparazione/noleggio attrezzature, ristorazione e spazio incontri per la didattica, punto tappa ciclovie VenTO-Eurovelo 8 **(CLUSTER 2)**.

ART. 3 – OGGETTO, MODALITÀ E TEMPI DELL'INCARICO

L'Amministrazione, con ATTO N. DD 4497 Torino, 28/09/2022, ha proceduto all'affidamento dell'incarico come sopra descritto, relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Parco dello sport e

dell'educazione ambientale", così suddiviso: Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), allo studio De Ferrari Architetti nella persona dell'arch. Iacomussi Vittorio con impegno spesa EURO 135.094,80 IVA E ONERI INC., (EURO 84.709,18 LOTTO I (CIG:9407627B62) E EURO 50.385,62 LOTTO II (CIG:9407703A1A), ai sensi dell'art. 23 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Parco dello sport e dell'educazione ambientale nel Parco del Meisino da porre a base di gara per l'appalto integrato.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, si sono verificati degli sviluppi progettuali originati dal confronto con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, che impongono di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazione che comportano la necessità di revisionare la parcella già sottoscritta dal professionista per accettazione.

Art. 4 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Si rimanda all'Art. 4 del Contratto principale.

Art. 5 – NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

Si rimanda all'Art. 5 del Contratto principale.

Art. 6 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il contratto principale, il Professionista ha già presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 23.424,38 mediante polizza n. 2022/50/2653038 rilasciata il 10/11/2022 Stipulata con la Compagnia Assicurativa/Società: **SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**, Via Corte d'Appello, 11, C.A.P. 10122, Torino, Agenzia n. (155/013) – TORINO "ANTONELLIANA", PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it, come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario,

rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, autenticata dal notaio con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 7 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

E' stato predisposto un aggiornamento in data 21.10.2022 dello schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D. Lgs. 50-2016 da parte della Divisione Ispettorato Tecnico, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, che risulta al di sotto della soglia di Euro 139.000,00, in base al quale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si può ricorrere all'affidamento diretto in conformità all'art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 (conversione in legge del D. Lgs. 76/2020), come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) Legge 108/2021, in ottemperanza all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale schema di parcella è stato accettato e timbrato dallo Studio De Ferrari Architetti, con sede in via Adorno, 22, C.A.P. 10151 Torino (TO), P.IVA 05734890014, conferma l'indicazione del ribasso offerto sulla base dell'importo di cui all'onorario, come calcolato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento, e produce i seguenti importi di affidamento:

Importo preventivo aggiornato parcella complessivo Cluster 1 e Cluster 2, Euro 138.939,76. Ribasso offerto: - 20,5 %, venti virgola cinque, da cui deriva un onorario pari ad Euro 110.457,11 , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 4.418,28 ed IVA al 22% per Euro 25.272,59 per un totale di Euro 140.147,98 e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”, Euro 71.093,19. Ribasso offerto: - 20,5 %, venti virgola cinque, da cui deriva un onorario pari ad Euro 56.519,09 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.260,76 ed IVA al 22% per Euro 12.931,57 per un totale di Euro 71.711,42 e tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”, Euro 67.846,57. Ribasso offerto: - 20,5 %, venti virgola cinque, da cui deriva un onorario pari ad Euro 53.938,02 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.157,52 ed IVA al 22% per Euro 12.341,02, per un totale di Euro 68.436,56 e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Pertanto l'integrazione a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI-IPE ENGINEERING S.R.L.-IPE CONSULTING S.R.L.-BRUNO OTELLA-NARETTO- ING. PELIZZARI, nella persona dell'Arch. IACOMUSSI Vittorio, risulta di Euro 3.982,65 , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 159,30 ed IVA al 22% per Euro 911,23 per un totale di Euro 5.053,18.

Con la determinazione dirigenziale ATTO N. DD 6427/2022, del 11/12/2022, esecutiva in pari data, si è provveduto alla modifica dell'impegno di spesa approvato con determinazione dirigenziale atto n. DD. 4497 del 28 settembre 2022 come segue:

- importo in diminuzione di complessivi Euro 12.997,76 sul Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”, (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006);

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00000511 del 19/01/2023

- importo in aumento di complessivi Euro 18.050,94 sul Cluster 2 -

“Rigenerazione ex Galoppatoio” (Cod. Opera. 5057 - CUP:
C13I22000080006).

Per le modalità di liquidazione si rimanda all’Art. 7 del Contratto principale.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell’Amministrazione, quali i contributi previdenziali INARCASSA 4% e l’ I.V.A. 22% (se dovuti).

Art. 9 – TERMINI E DURATA DELL’INCARICO

Si rimanda all’Art. 9 del Contratto principale

Art. 10 – PROPRIETÀ

Si rimanda all’Art. 10 del Contratto principale.

Art. 11 - NORME GENERALI E TRATTAMENTI DEI DATI

Si rimanda all’Art. 11 del Contratto principale.

Art. 12 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Si rimanda all’Art. 12 del Contratto principale.

Art. 13 - RECESSO

Si rimanda all’Art. 13 del Contratto principale.

Art. 14 – PENALI RELATIVE ALL’INCARICO E ALLA PROGETTAZIONE

Si rimanda all’Art. 14 del Contratto principale.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all’Art. 15 del Contratto principale.

Art. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si rimanda all’Art. 16 del Contratto principale.

Art. 17 - ESECUTIVITÀ

Si rimanda all'Art. 17 del Contratto principale.

Art. 18 - REGISTRAZIONE

Si rimanda all'Art. 18 del Contratto principale.

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

Arch. Vittorio IACOMUSSI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 3 (oggetto, modalità e tempi dell'incarico), Art. 4 (direttive e prescrizioni), Art. 7 (corrispettivo professionale e modalità di liquidazione), Art. 9 (termini e durata dell'incarico), Art. 12 (spese a carico del professionista), Art. 13 (recesso), Art.14 (penali relative all'incarico e alla progettazione), Art.15 (risoluzione del contratto), Art. 16 (controversie e foro competente).

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Vittorio IACOMUSSI

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00000511 del 19/01/2023



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 6427

Torino, 11/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S062 -PNRR-MISS.M5C2-MISURA3-INVEST.3.1- SPORT ED INCLUSIONE-CLUSTER1-2. ADEGUAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO E MODIFICA IMPEGNO CONFERITO CON ATTO N. DD 4497 DEL 28/09/2022 PER € 5.053,18 IVA E ONERI INC., (IN DIMINUZIONE EURO 12.997,76 LOTTO I (CIG:9407627B62) E IN AUMENTO EURO 18.050,94 LOTTO II (CIG: 9407703A1A) PER PROGETT. FATTIB. TECNICA ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO AL R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI, NELLA PERSONA ARCH. IACOMUSSI - FINANZ. UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (LOTTO I: C.O.5056-CUP:C15B22000090006; LOTTO II: C.O.5057-CUP:C13I22000080006).

Premesso che

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1, "Sport e inclusione sociale" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie di impianto sportivo, come, ad esempio, impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio.

Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di partecipazione con un progetto denominato "Parco dello Sport e dell'educazione ambientale" composto da cluster mirati al recupero dell'area urbana località Meisino con la conseguente realizzazione di aree attrezzate per attività sportive all'aperto e servizi accessori.

Con Decreto del 05/08/2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, l'intervento della Città di Torino è stato definitivamente ammesso al finanziamento, così come indicato negli allegati al decreto stesso.

Con Atto del Direttore di Divisione in data 06 Maggio 2022 prot. 6258 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta e con disposizione del 30 agosto 2022 è stato istituito il gruppo di supporto al RUP.

Con Deliberazione Atto n. del 615 del 20 settembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, su indicato con il quale saranno regolati i rapporti tra il soggetto attuatore, Città di Torino, e l'Amministrazione Responsabile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, e modalità e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato.

L'accordo di concessione già sottoscritto in data 20/09/2022, dal Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto, in data 22/09/2022, dal Sindaco di Torino.

L'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", del valore complessivo di Euro 11.500.000,00, è strutturato su due Cluster d'intervento, il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), con un importo di Euro 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), con un importo complessivo di Euro 4.000.000,00, finalizzato al recupero dell'area urbana "Località Meisino" con conseguente realizzazione di aree sportive, aree tematiche per la didattica ambientale e servizi accessori, è stato inserito, per l'anno 2022-23-24, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, immediatamente eseguibile e smi.

La suddetta spesa di Euro 11.500.000,00 è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 4377 del 22/09/2022.

Tenuto conto dell'impossibilità, per carenza di specifica professionalità, da parte di personale interno al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport di provvedere direttamente con proprio personale alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento in oggetto, è stata attivata la procedura di ricerca di professionalità, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di personale tecnico interno all'Ente in possesso di idonei requisiti professionali e disponibile all'assunzione del suddetto incarico. Tale ricerca di personale interno idoneo inviata con prot. n. 10451 del 02/08/2022 ha dato esito negativo.

Con ATTO N. DD 4497 Torino, 28/09/2022 si è quindi proceduto all'affidamento dell'incarico come sopra descritto, relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", così suddiviso: Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), allo studio De Ferrari Architetti nella persona dell'arch. Iacomussi Vittorio con impegno spesa EURO 135.094,80 IVA E ONERI INC., (EURO 84.709,18 LOTTO I (CIG:9407627B62) E EURO 50.385,62 LOTTO II (CIG:9407703A1A).

Importo preventivo parcella **complessivo Cluster 1 e Cluster 2**, Euro 133.930,14. Ribasso offerto: - **20,5 %, venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro **106.474,46** , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **4.258,98** ed IVA al 22% per Euro **24.361,36** per un **totale di Euro 135.094,80** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo parcella per il **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”**, Euro 83.978,89. Ribasso offerto: - **20,5 %, venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro **66.763,22** oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **2.670,53** ed IVA al 22% per Euro **15.275,43** per un **totale di Euro 84.709,18** e tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo parcella per il **Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”**, Euro 49.951,25. Ribasso offerto: - **20,5 %, venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro **39.711,24** oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **1.588,45** ed IVA al 22% per Euro **9.085,93**, per un **totale di Euro 50.385,62** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Con determinazione dirigenziale atto n. DD. 5093 del 23 Ottobre 2022 è stato approvato un aggiornamento del DIP dei quadri economici e dei cronoprogrammi finanziari che risultano come segue:

1. nuovo QE e cronoprogramma finanziario relativo al Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), così come indicato di seguito:

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori	Euro	581.195,45	2.128.454,74	2.495.995,01	402.257,07	92.097,73	5.700.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	0	90.000,00	90.000,00	20.000,00	0	200.000,00
TOTALE OPERE	Euro	581.195,45	2.218.454,74	2.585.995,01	422.257,07	92.097,73	5.900.000,00
IVA (10%) sulle opere	Euro	58.119,55	212.845,47	249.599,50	40.225,71	9.209,77	570.000,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza	Euro	0	9.000,00	9.000,00	2.000,00	0	20.000,00

Totale IVA (10%)	E u r o	58.119,55	221.845,47	258.599,50	42.225,71	9.209,77	590.000,00
Totale opere e oneri compresa IVA	E u r o	639.315,00	2.440.300,21	2.844.594,51	464.482,78	101.307,50	6.490.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
Quota 80% del'1,9% Fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo	E u r o				26.904,00		26.904,00
Imprevisti opere IVA 10% compresa	E u r o		25.000,00	35.405,49			60.405,49

Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	E u r o	25.975,82					25.975,82
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi	E u r o					30.000,00	30.000,00
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	E u r o			20.000,00			20.000,00
PFTE - Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 4497/2022	E u r o	84.709,18					84.709,18
Incarico Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		166.445,13				166.445,13
Incarico Verifica Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		58.386,25				58.386,25

Incarico Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		162.076,49				162.076,49
Incarico Verifica Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		58.386,25				58.386,25
Incarico Direzione dei Lavori (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		89.405,67	100.000,00	108.613,22		298.018,89
Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro					18.692,50	18.692,50
TOTALE GENERALE	Euro	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00

Cronoprogramma Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Impegno	84.709,18					84.709,18
Prenotato	665.290,82	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.415.290,82

2. nuovo QE e cronoprogramma finanziario relativo al Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), così come indicato di seguito:

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori	Euro	303.757,03	1.025.83,96	1.320.000,00	216.313,11	34.098,90	2.900.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	0	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0	50.000,00
TOTALE OPERE	Euro	303.757,03	1.045.830,96	1.340.000,00	226.313,11	34.098,90	2.950.000,00
IVA (10%) sulle opere	Euro	30.375,70	102.583,10	132.000,00	21.631,31	3.409,89	290.000,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza	Euro	0	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0	5.000,00
Totale IVA (10%)	Euro	30.375,70	104.583,10	134.000,00	22.631,31	3.409,89	295.000,00
Totale opere e oneri compresa IVA	Euro	334.132,73	1.150.414,06	1.474.000,00	248.944,42	37.508,79	3.245.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							

Quota 80% del 1,96% Fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo	Euro					13.876,80	13.876,80
Imprevisti opere IVA 10% compresa	Euro		33.881,50	5.000,00			38.881,50
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	Euro	15.481,65					15.481,65
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro			21.000,00			21.000,00
PFTE - Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 4497/2022	Euro	50.385,62					50.385,62
Incarico Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		139.837,75				139.837,75

Incarico Verifica Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		42.887,11				42.887,11
Incarico Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		122.730,13				122.730,13
Incarico Verifica Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		42.887,11				42.887,11
Incarico Direzione dei Lavori (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		67.362,34	100.000,00	57.178,78		224.541,12
Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o					42.491,21	42.491,21
TOTALE GENERAL E	E u r o	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	320.000,00	80.000,00	4.000.000,00

Cronoprogramma Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Stanziamiento	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	320.000,00	80.000,00	4.000.000,00
Impegno	50.385,62					50.385,62
Prenotato	349.614,38	1.600.000,00	1.600.000,00	320.000,00	80.000,00	3.949.614,38

Nei nuovi quadri economici dell'intervento è stata inserita **una quota pari al 30%**, dell'importo relativo alla quota 80% destinato al Fondo per le funzioni tecniche pari ad 1,90 %, per il Cluster 1, e 1,96 per il Cluster 2, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del c. 3 del medesimo articolo e decreto, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con deliberazione della G.C. in data 6/07/2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19/07/2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, in quanto, in relazione ai vari Servizi coinvolti, saranno svolte dai dipendenti della Città di Torino soltanto le seguenti attività:

- Attività di programmazione della spesa degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti);
- Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
- Attività di collaudo tecnico amministrativo
- Controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici.

Pertanto gli importi inseriti nei nuovi quadri economici dell'intervento sono:

- Cluster 1: Euro 26.904,00 per il Fondo per le funzioni tecniche.
- **Cluster 2: Euro 13.876,80 per il Fondo per le funzioni tecniche.**

La quota del 20% relativa al fondo per innovazione non è dovuta ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i in quanto l'opera è finanziata con fondi a destinazione vincolata.

Si attesta che l'incentivo per le funzioni tecniche, previsto nel quadro economico, del presente provvedimento, ha natura di investimento e fa capo al medesimo capitolo di spesa, a norma del comma 5 bis dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, si sono verificati degli sviluppi progettuali originati dal confronto con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, che impongono di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazione che comportano la necessità di revisionare la parcella già sottoscritta dal professionista per accettazione.

E' stato quindi predisposto un aggiornamento in data 21.10.2022 dello schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D. Lgs. 50-2016 da parte della Divisione Ispettorato Tecnico, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, di cui al prospetto allegato (**All. 01**), che risulta al di sotto della soglia di Euro 139.000,00, in base al quale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si può ricorrere all'affidamento diretto in conformità all'art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 (conversione in legge del D. Lgs. 76/2020), come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) Legge 108/2021, in ottemperanza all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale schema di parcella è stato accettato e timbrato dallo **Studio De Ferrari Architetti, con sede in via Adorno, 22, C.A.P. 10151 Torino (TO), P.IVA 05734890014**, conferma l'indicazione del ribasso offerto sulla base dell'importo di cui all'onorario, come calcolato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, di cui ai al prospetto allegato (**ALL. 01**), che produce i seguenti importi di affidamento:

Importo preventivo aggiornato parcella **complessivo Cluster 1 e Cluster 2**, Euro 138.939,76.
Ribasso offerto: - **20,5 %**, **venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro

110.457,11 , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **4.418,28** ed IVA al 22% per Euro **25.272,59** per un totale di Euro **140.147,98** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”**, Euro 71.093,19. Ribasso offerto: - **20,5 %**, **venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro **56.519,09** oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **2.260,76** ed IVA al 22% per Euro **12.931,57** per un totale di Euro **71.711,42** e tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il **Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”**, Euro 67.846,57. Ribasso offerto: - **20,5 %**, **venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad Euro **53.938,02** oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **2.157,52** ed IVA al 22% per Euro **12.341,02**, per un totale di Euro **68.436,56** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Pertanto l'integrazione a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, **R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI-IPE ENGINEERING S.R.L.-IPE CONSULTING S.R.L.-BRUNO OTELLA-NARETTO- ING. PELIZZARI** , nella persona dell'Arch. **IACOMUSSI Vittorio**, risulta di Euro **3.982,65** , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **159,30** ed IVA al 22% per Euro **911,23** per un totale di Euro **5.053,18**.

Si provvederà alla modifica dell'impegno di spesa approvato con determinazione dirigenziale atto n. DD. 4497 del 28 settembre 2022 come segue :

- importo in diminuzione di complessivi Euro 12.997,76 sul **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”**, (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006);
- importo in aumento di complessivi Euro 18.050,94 sul **Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”** (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006);

La prestazione verrà liquidata al Capogruppo **Studio De Ferrari Architetti**, con sede in via **Adorno, 22, C.A.P. 10151 Torino (TO), P.IVA 05734890014** , nella persona dell'Arch. **IACOMUSSI Vittorio**, che ha ricevuto mandato collettivo speciale ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale, essendo stato designato soggetto mandatario nei rapporti con la Città di Torino, con delega a sottoscrivere, in nome e per conto del R.T.P. convenzione ed eventuali atti relativi all'incarico, secondo le modalità indicate nell'integrazione dello Schema di contratto allegato (ALL.02), su presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

Occorre altresì procedere all'approvazione, per il **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”** (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), del nuovo QE e cronoprogramma finanziari, come specificato nel dettaglio economico finanziario, provvedere alla modifica della voce Imprevisti spese tecniche (imp. 17604/2022) per Euro 12.997,76 in aumento e provvedere alla modifica in diminuzione per pari importo dell'impegno della spesa (imp. 17602/2022) atto n. DD 4497/2022 relativo all'incarico professionale, che risulta pertanto modificato in Euro **71.711,42** (IVA ed oneri compresi), mentre la prenotazione della spesa risulta modificata in Euro **7.428.288,58**

Occorre altresì procedere all'approvazione, per il **Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”**, (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), del nuovo QE e cronoprogramma finanziari, come specificato nel dettaglio economico finanziario, provvedere alla modifica della voce Spese tecniche

(imp. 17607/2022) per Euro 15.481,65 e della voce imprevisti (imp. 3263/2023) per Euro 2.569,29 in diminuzione e provvedere alla modifica in aumento dell'impegno della spesa (imp. 17605/2022) per Euro 18.050,94 relativo all'incarico professionale, che risulta pertanto modificato in **Euro 68.436,56** (IVA ed oneri compresi) mentre la prenotazione della spesa risulta modificata in di **Euro 3.931.563,44**

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31.c. 8 e 46 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 1 com. 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 L.108/2021, a seguito della modifica di alcuni importi delle singole categorie di lavorazione individuato dallo schema di parcella redatto e vistato per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza (**Al. 01**), il nuovo importo dell'affidamento dell'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ai sensi dell'art. 23, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il progetto di **“Parco dello sport e dell'educazione ambientale”**, così suddiviso: Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”, (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006) - PNRR - MISSIONE M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE - CLUSTER 1 E 2, al **R.T.P.: STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI-IPE ENGINEERING S.R.L.-IPE CONSULTING S.R.L.-BRUNO OTELLA-NARETTO- ING. PELIZZARI**, nella persona dell'Arch. **IACOMUSSI Vittorio**, con sede presso lo Studio De Ferrari Architetti, sito in Torino, Via **Andorno 22**, Importo preventivo aggiornato parcella **complessivo Cluster 1 e Cluster 2**, Euro 138.939,76. Ribasso offerto: - **20,5 %**, **venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad **Euro 110.457,11**, oltre contributo Inarcassa **4%** pari ad **Euro 4.418,28** ed IVA al **22%** per **Euro 25.272,59** per un totale di **Euro 140.147,98** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute”**, Euro 71.093,19. Ribasso offerto: - **20,5 %**, **venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad

Euro 56.519,09 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.260,76 ed IVA al 22% per Euro 12.931,57 per un totale di Euro 71.711,42 e tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Importo preventivo aggiornato parcella per il **Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”**, Euro 67.846,57. Ribasso offerto: - **20,5 %, venti virgola cinque**, da cui deriva un onorario pari ad **Euro 53.938,02 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.157,52 ed IVA al 22% per Euro 12.341,02, per un totale di Euro 68.436,56** e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

2. di approvare la spesa di Euro Euro 3.982,65 , oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 159,30 ed IVA al 22% per Euro 911,23 per un totale di Euro 5.053,18, , pertanto per il **LOTTO I**, il **CIG: 9407627B62**, vi è una **diminuzione di Euro 12.997,76**, e per il **LOTTO II**, il **CIG: 9407703A1A**, vi è un **aumento di Euro 18.050,94**, quale differenza tra il nuovo importo di affidamento di cui al punto 1) e quanto impegnato con la citata DD 4497/2022;

3. di modificare in diminuzione l’impegno di spesa (imp. 17602/2022) atto n. DD.4497/2022 per **Euro 12.997,76** , per il Cluster 1 - “Cittadella dello Sport e della salute” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: 9407627B62), come previsto nel dettaglio economico finanziario, e di dare atto che il Servizio per l’incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l’anno 2022, CUI S00514490010202200478;

4. di modificare in aumento l’impegno di spesa (imp. 17605/2022) di **Euro 18.050,94 IVA**, per il Cluster 2 - “Rigenerazione ex Galoppatoio”, (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006 - **CIG: 9407703A1A**), come previsto nel dettaglio economico finanziario e di dare atto che il Servizio per l’incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l’anno 2022, CUI S00514490010202200477.;

5. A seguito di quanto sopra detto, la scadenza dell’obbligazione di parte dell’incarico in oggetto viene slittata nell’anno 2023;

6. di dare atto che l’intervento denominato **“Parco dello sport e dell’educazione ambientale”**, del valore complessivo di Euro 11.500.000,00, è strutturato su due Cluster d’intervento, il Cluster 1 denominato “Cittadella dello Sport e della salute” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), con un importo di Euro 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato “Rigenerazione ex Galoppatoio, (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), con un importo complessivo di Euro 4.000.000,00, finalizzato al recupero dell’area urbana “località Meisino” con conseguente realizzazione di aree sportive, aree tematiche per la didattica ambientale e servizi accessori, è stato inserito, per l’anno 2022-23-24, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 e smi , al codice Opera 5056, per Euro 7.500.000,00, ed al Codice Opera 5057, per Euro 4.000.000,00, finanziato per Euro 11.500.000,00 dai fondi PNRR e che il Servizio per l’incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l’anno 2022 (CUI Cluster 1: S00514490010202200478 - CUI Cluster 2: S00514490010202200477);

7. di approvare l’allegato integrazione **Schema di Contratto (All. 02)**, la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 386, successivamente all’esito positivo dei requisiti di legge;

8. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 7. previa attestazione dell’avvenuta prestazione;

9. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per analogia con l'art. 32, comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 com. 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 L.108/2021;

11. di dare altresì atto che: ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come da dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4497 del 28/09/2022;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta"

13. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

Dettaglio economico-finanziario

14. di approvare il nuovo QE e cronoprogramma finanziario relativo al Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), così come indicato di seguito:

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori	E u r o	581.195,45	2.128.454,7 4	2.495.995,0 1	402.257,0 7	92.097,73	5.700.000,0 0
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	E u r o	0	90.000,00	90.000,00	20.000,00	0	200.000,00
TOTALE OPERE	E u r o	581.195,45	2.218.454,7 4	2.585.995,0 1	422.257,0 7	92.097,73	5.900.000,0 0
IVA (10%) sulle opere	E u r o	58.119,55	212.845,47	249.599,50	40.225,71	9.209,77	570.000,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza	E u r o	0	9.000,00	9.000,00	2.000,00	0	20.000,00

Totale IVA (10%)	E u r o	58.119,55	221.845,47	258.599,50	42.225,71	9.209,77	590.000,00
Totale opere e oneri compresa IVA	E u r o	639.315,00	2.440.300,21	2.844.594,51	464.482,78	101.307,50	6.490.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
Quota 80% del'1,9% Fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo	E u r o				26.904,00		26.904,00
Imprevisti opere IVA 10% compresa	E u r o		25.000,00	35.405,49			60.405,49
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	E u r o	38.973,58					38.973,58

Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi	E u r o					30.000,00	30.000,00
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	E u r o			20.000,00			20.000,00
PFTE - Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 4497/2022	E u r o	71.711,42					71.711,42
Incarico Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		166.445,13				166.445,13
Incarico Verifica Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		58.386,25				58.386,25
Incarico Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	E u r o		162.076,49				162.076,49

Incarico Verifica Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		58.386,25				58.386,25
Incarico Direzione dei Lavori (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		89.405,67	100.000,00	108.613,22		298.018,89
Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro					18.692,50	18.692,50
TOTALE GENERALE	Euro	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00

Cronoprogramma Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Impegno	71.711,42					71.711,42
Prenotato	678.288,58	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.428.288,58

15. di approvare il nuovo QE e cronoprogramma finanziario relativo al Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), così come indicato di seguito:

OPERE	2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto

Importo lavori	E u r o	303.757,0 3	1.025.830,9 6	1.320.000,0 0	216.313,1 1	34.098,90	2.900.000,0 0
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	E u r o	0	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0	50.000,00
TOTALE OPERE	E u r o	303.757,0 3	1.045.830,9 6	1.340.000,0 0	226.313,1 1	34.098,90	2.950.000,0 0
IVA (10%) sulle opere	E u r o	30.375,70	102.583,10	132.000,00	21.631,31	3.409,89	290.000,00
IVA (10%) Oneri per la	E u r o	0	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0	5.000,00
sicurezza							
Totale IVA (10%)	E u r o	30.375,70	104.583,10	134.000,00	22.631,31	3.409,89	295.000,00
Totale opere e oneri compresa IVA	E u r o	334.132,7 3	1.150.414,0 6	1.474.000,0 0	248.944,4 2	37.508,79	3.245.000,0 0
SOMME A DISPOSIZIO NE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							

Quota 80% del 1,96% Fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo	Euro					13.876,80	13.876,80
Imprevisti opere IVA 10% compresa	Euro		31.312,21	5.000,00			36.312,21
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	Euro	0,00					
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro			21.000,00			21.000,00
PFTE - Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA	Euro	65.867,27	2.569,29				68.436,56
22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 4497/2022							

Incarico Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		139.837,75				139.837,75
Incarico Verifica Progetto Definitivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		42.887,11				42.887,11
Incarico Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		122.730,13				122.730,13
Incarico Verifica Progetto Esecutivo (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		42.887,11				42.887,11
Incarico Direzione dei Lavori (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro		67.362,34	100.000,00	57.178,78		224.541,12
Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro					42.491,21	42.491,21
TOTALE GENERALE	Euro	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	320.000,00	80.000,00	4.000.000,00

Cronoprogramm a Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	400.000,00	1.600.000,0 0	1.600.000,0 0	320.000,0 0	80.000,00	4.000.000,0 0
Impegno	65.867,27	2.569,29				68.436,56
Prenotato	334.132,73	1.597.430,7 1	1.600.000,0 0	320.000,0 0	80.000,00	3.931.563,4 4

Di approvare la modifica per Euro 12.997,76 in diminuzione della voce Incarico professionale dell'impegno della spesa (imp. 17602/2022) e la modifica in aumento per pari importo della voce Imprevisti spese tecniche (imp. 17604/2022) atto n. DD 4497/2022 relativo all'incarico professionale, che risulta pertanto modificato in **Euro 71.711,42** (IVA ed oneri compresi), mentre la prenotazione della spesa risulta modificata in **Euro 7.428.288,58** per il **Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute"** (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006 - **CIG: 9407627B62**), .

La spesa di **Euro 7.500.000,00**, per il Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006) è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4377 del 22 settembre 2022 (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024-2093/2025-80/2026) e riaccertati con la citata DD 4497/2022 (acc.2492/2022-2118/2023-2103/2024-2097/2025-85/2026).

La spesa di Euro 39.653,49 IVA 22% inclusa, per il Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute", per il pagamento del contributo a favore di "SPORT E SALUTE SPA", già impegnata con la determina dirigenziale ATTO N. DD 4903, del 14/10/2022, esecutiva in pari data, è finanziata con mezzi di Bilancio.

Di approvare la modifica della voce Spese tecniche (imp. 17607/2022) per Euro 15.481,65 e della voce imprevisti (imp. 3263/2023) per Euro 2.569,29 in diminuzione e la modifica in aumento dell'impegno della spesa (imp. 17605/2022) per Euro 15.481.65 e impegno per l'anno 2023 per Euro 2.569.29 relativo all'incarico professionale, che risulta pertanto modificato in **Euro 68.436,56** (IVA ed oneri compresi) mentre la prenotazione della spesa risulta modificata in di **Euro 3.931.563,44** per il Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006 - **CIG: 9407703A1A**).

La spesa di **Euro 4.000.000,00**, per il Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito

dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4377 del 22 settembre 2022 (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024-2093/2025-80/2026) e riaccertati con la citata DD 4497/2022 (acc.2493/2022-2117/2023-2104/2024-2098/2025-86/2026).

La spesa di Euro 31.430,30 IVA 22% inclusa, per il Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", per il pagamento del contributo a favore di "SPORT E SALUTE SPA", già impegnata con la determina dirigenziale ATTO N. DD 4903, del 14/10/2022, esecutiva in pari data, è finanziata con mezzi di Bilancio.

Il presente provvedimento non comporta nel suo complesso variazione della spesa prenotata ed impegnata con la citata DD 4497/2022, finanziata come sopra.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00000511 del 19/01/2023