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DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

CONTRATTO D’APPALTO PER | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -
INTERVENTI SPECIFICI — OPERE DI COMPLETAMENTO” - BIL. 2019 - C.0.4480
CUP C15H18000430004 - CIG A011DBDD46
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Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.l. 00514490010-
(in seguito denominato anche “Citta”), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente dell’Area
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. VITETTA Maria, nata el | By
domiciliato per la carica in Torino, Corso Ferrucci 122 Torino c.f. B NOO® < |a Sig.ra
SPARACIO Erika, nata a EHEEN i| BEGEEE®- residente in PO OO OO0 C.f.

B ®E o in proprio ma in qualita di legale rappresentante, come risulta dal certificato
camerale n.T488245594 del 16/09/2022 acquisito agli atti della Citta, della Societa IMPRESA

EDILTERMICA IORIO srl con sede in Torino, Corso Ferrucci n. 77/9, Partita I.V.A. 05125910017, di
seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici
e, in particolare, senza pretese di esaustivita:
® |l D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati;

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel
presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale
motivo |'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o
compensi.

3. Nel seguito si intende:
Codice: D.Lgs. 36/2023 — “Codice dei contratti pubblici”’;
CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;
CME: Computo Metrico Estimativo;
DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

4. |l presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il
rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.

Con determinazione dirigenziale ATTO N.DD 4176 in data 28/07/2023 esecutiva in pari data, &
stato approvato : il progetto esecutivo ed i relativi documenti, e successivamente si € proceduto
con determinazione dirigenziale ATTO N.DD 6809 del 22/11/2023 ad indire la gara attraverso la
piattaforma digitale della Citta e ad approvare I'aggiudicazione di cui all’art. 17, comma 5 del
Codice e si é proceduto altresi alle comunicazioni previste dall’art. 90 del Codice, nei confronti
della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei
controlli sulla veridicita delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto
inoltre dell’intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA e della polizza
fidejussoria ex art. 106 del Codice.

Il Direttore dei lavori in data 01/12/2023 ha provveduto inoltre ad aggiornare |'attestazione dello
stato dei luoghi ai sensi dell’art. 1 all. .14 del Codice.

Tutto cio premesso, le parti di cui sopra
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CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei predetti lavori
alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati.
L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le
prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del
progetto di fattibilita tecnica-economica e/o del progetto esecutivo e conservati agli atti della
Citta.

L’efficacia del contratto decorrera dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante
sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto
previsto dall’art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall’art. 50, comma 6 del
Codice.

Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi
previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.

Art. 2 - Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura e di euro 30.051,63 (importo a base di gara per
opere euro 30.447,45 ribassato del 1,30% pari ad euro 395,82) oltre euro 34.615,80 per costi
della manodopera ed euro 4.133,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale
dell’appalto pari ad euro 68.801,19.

Totale appalto euro 83.937,45 L.V.A inclusa, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Al contratto d’appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all’art. 60 del Codice. Al di
fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed
invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione I'art. 1664 comma 1 del Codice
Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all’art. 3 del CSA.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore se

non nel rispetto di quanto previsto dall’art.120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art.16 del CSA.

Art. 4 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di
accelerazione

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere completata in giorni 45
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita,
termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt.
7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.
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Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in
capo all’aggiudicatario di cui all’art. 2.

Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in
materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, nonché
di quanto pil specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 6 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 125 del D.lgs.36/2023, previa presentazione di idonea
polizza fidejussoria da presentarsi con le modalita di cui all’art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023
e all’art. 28 del CSA, corrispondera, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente dell'importo contrattuale, a seguito del
concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore
e dal Responsabile del Procedimento.

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni di cui all’allegato
I1.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In
particolare, in conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali
comunicazioni dell’appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all’art. 1, comma
2 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal
Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini
dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovra avvenire contestualmente
o, al piu tardi, entro i successivi 7 giorni, cosi come disposto dall’art. 125, comma 5 del Codice; a
seguito di cio, e previa verifica di regolarita contributiva, la Stazione Appaltante procede al
pagamento nel termine di 30 giorni dall’emissione del SAL, e comunque non prima dell’emissione
del certificato di pagamento, L'appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del
certificato di pagamento, e nulla sara dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli
interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di
pagamento.

All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori, di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00, previa verifica del DURC
e secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA,
tenuto conto anche del recupero progressivo dell’anticipazione di cui al comma 1. Per quanto
concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1
dell’allegato 11.14 e 125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato
nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del
certificato di collaudo ed a seguito del quale potra essere emessa idonea fattura da parte
dell’ Appaltatore. Sulle rate in acconto verra altresi effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art.
11, comma 5 del Codice.

L’'Aggiudicatario sara tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte
dell’Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall’articolo 21
del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai
sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del
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Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura delllAmministrazione entro
30 giorni, previa verifica della regolarita contributiva .

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni
dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in
ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura
elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, I’Amministrazione potra sospendere i pagamenti di cui
sopra sino a quando I’Aggiudicatario non si sara posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane SpA, dedicati,
anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: A011DBDD46) attribuito dal’lANAC e il codice (CUP:
C15H18000430004), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

| soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

L’'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n.136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 8 - Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto I’Appaltatore ha presentato la
garanzia definitiva di Euro 3.442,87 mediante polizza fideiussoria rilasciata il 12/10/2023 da Bene
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Assicurazioni, secondo quanto meglio specificato dall’art 53,comma 4 ed art. 117 del Codice ,
nonché dall’ art. 27 CSA.

L’'Appaltatore s'impegna altresi a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 117,
comma 10 del Codice e dell’art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da
esecuzione comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 9 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico

E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di
gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresi
applicazione i disposti di cui all’art. 26 del CSA.

E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino
cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’'operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art.
27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalita disciplinate all’art.
120, comma 12 del Codice e dell’art. 27 del CSA.

L'operatore economico contraente e tenuto a comunicare tempestivamente alla Citta ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 10 - Modalita e termini di collaudo

| lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 116 e
dell’all. 11.14 del Codice; si applicano altresi le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 11 - Risoluzione e recesso

La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalita di cui all’art. 122 del
Codice, come meglio specificato all’art. 23del CSA.

E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice,
nonché negli altri casi specificati dall’art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso
esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 12 - Controversie

La Citta, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.

La Citta, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le
modalita disposte dall’art. 215 e dall’all. V.5 del Codice.-

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice, saranno devolute al
competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 213 del
Codice.
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4. Non é applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non

rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresi applicazione le disposizioni di
cui all’art. 24 del CSA.

Art. 13 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di

bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali
tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico
contraente e s’intendono assolte secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese

1. L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia sottoscritto e prodotto con l'istanza di

ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte
dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza le opere ed anche dai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa
esecuzione del contratto, comporteranno I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di
integrita e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di
comportamento.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le

limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei
dati personali. 'Amministrazione & altresi autorizzata al trattamento dei dati necessari per
I’esecuzione degli obblighi derivanti dall’appalto in oggetto e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del
D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente contratto.

2. L'appaltatore é tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal

regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Citta nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore dichiara di approvare
espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell’Appaltatore),
art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto,
cessione del contratto e modificazioni dell’'operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art.
12 ( Controversie), art. 14 ( Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese ), art. 15 (Trattamento dei
dati personali).

Ai fini del presente contratto I'lmposta di bollo é stata assolta dall’'aggiudicatario ex art.3
DPR 642/1972 e secondo le modalita e gli importi indicati dall’all. 1.4 del Codice mediante
marca da bollo n.01210840021891 del 01/12/2023

IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
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Arch. Maria VITETTA

MARIA
VITETTA
COMUNE DI
TORINO
05.12.2023
12:16:59
UTC

Aggiornato 23/06/2023

Leg. Rappr. Sig.ra Erika SPARACIO
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