



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE VERDE E PARCHI

ATTO N. DD 2311

Torino, 18/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.117 - PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO-PIU' AZIONE A15-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE LIMITROFE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE (C.O. 5070 – CUP. C18E22000000006) – DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) INCARICO ATTIVITA' DI ISPEZIONE E VERIFICA AREE GIOCHI A ERNESTO COLLINO (CIG. B075664A77) IMPEGNO DI SPESA EURO 26.456,19 IVA E ONERI INCLUSI RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIU'” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021. Il “Piano Integrato Urbano - PIU'”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell'infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull'eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell'inclusione. Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l'elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIU'” della Città di Torino, finanziato per l'intero importo complessivo di euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.

Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra le 36 azioni del Piano Integrato è ricompreso l'intervento PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - PIU A15 - Manutenzione Straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche (CUP C18E22000000006 C.O. 5070) per Euro 3.000.000,00 IVA compresa. La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 285/2023, 130/2024, 91/2025, 74/2026 e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo aggiuntivo riconosciuto dal Fondo Opere Indifferibili per Euro 240.000,00 acc.to n. 2979/2023-2163/2024-2129/2025-103/2026. Con DD 4087 del 07/09/2022 esecutiva in pari data è stata approvata l'autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA e contestualmente prenotata la spesa complessiva di 5.000.000,00 di Euro di cui 3.000.000,00 di Euro per gli interventi previsti per l'azione A15 CO 5070.

Con DD. 1685 del 6/04/2023 esecutiva in pari data è stato approvato il nuovo quadro economico, aggiornato il nuovo cronoprogramma finanziario e prenotato l'ulteriore impegno di spesa relativo alle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili per un importo di Euro 240.000,00.

Con DD n. 3305 del 19/06/2023 esecutiva in pari data è stato approvato il nuovo quadro economico, aggiornato il nuovo cronoprogramma finanziario e impegnata la spesa complessiva di Euro 9.515,62 relativa all'affidamento dell'incarico di strutturista per valutazioni e verifiche nell'ambito dell'intervento PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - PIU A15 - Manutenzione Straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche (CUP C18E22000000006 C.O. 5070) all'Ing. Roberto Bartolozzi.

Con DD . 4349 del 04/08/2023 esecutiva in pari data è stato approvato il nuovo quadro economico, aggiornato il nuovo cronoprogramma finanziario e impegnata la spesa complessiva di Euro 5.090,90 all'affidamento dell'incarico di disegnatore autocad e topografo nell'ambito dell'intervento PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - PIU A15 - Manutenzione Straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche (CUP C18E22000000006 C.O. 5070) all' Arch. Nicolò Capece.

Con DEL 834 del 15 dicembre 2023, esecutiva dal 26 dicembre 2023, si è approvato, in conformità ai disposti dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo relativo ai lavori A15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE (C.O. 5070 - CUP. C18E22000000006).

Con DD 8128 del 20 dicembre 2023, esecutiva in pari data, ai fini di assicurare la coerenza della spesa con il cronoprogramma realizzativo dell'intervento, si è modificato il cronoprogramma finanziario ed il quadro economico dell'intervento e si è proceduto alla modifica di imputazione della spesa, di cui alle determinazioni dirigenziali n. DD 4087/2022 del 07/09/2022 e DD 1685/2023 del 06/04/2023: dai capitoli e articoli dell'anno 2023 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 28.593,48 I.V.A. compresa.

Contestualmente, si è provveduto alla modifica di imputazione della relativa entrata di cui alle determinazioni dirigenziali n. DD 2747 del 16/07/2022 e n. DD 1025/2023 del 03/03/2023, come da autorizzazione del Dipartimento Fondi Europei: dai capitoli e articoli dell'anno 2023 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 28.593,48 I.V.A. compresa.

A seguito di rinnovata riorganizzazione dell'Ente, con provvedimento prot. n. 2156 del 29 aprile

2022 è stato conferito incarico alla dottoressa Claudia Bertolotto, in qualità di Dirigente pro tempore della Divisione Verde e Parchi, da espletare nell'ambito del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, a far data dal 1 maggio 2022, successivamente individuata nel ruolo di "Committente dei Lavori" con deliberazione n. 406 della Giunta Comunale in data 4 luglio 2023, di conferma degli atti di individuazione delle figure del Datore di Lavoro, del committente e del Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, con Disposizione di Servizio prot. n. 14831 del 25.07.2023, della Direttrice a scavalco del Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità Arch. Isabella Quinto (incarico conferito con atto prot.3683 del 7 luglio 2023), la Dott.ssa Claudia Bertolotto è stata altresì nominata nel nuovo ruolo di "Responsabile Unico del Progetto" ex D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023 art. 15 e allegato 1.2 "Attività del RUP, con le funzioni e compiti attribuiti a tale ruolo dal suddetto D.Lgs 36/2023, unitamente alla conferma, con la medesima citata Disposizione di Servizio prot. n. 14831 del 25.07.2023 delle precedenti nomine conferite ex D.Lgs 50/2022 con atti n. prot. 783 del 23.02.2022 e n. prot. 13118 del 25.07.2022 dai precedenti Direttori rispettivamente della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile (prot. 783) e Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità (prot. 13118), modificate anch'esse nel nuovo ruolo di "Responsabile Unico del Progetto" ex D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023 art. 15 e allegato 1.2 "Attività del RUP", con le funzioni e compiti attribuiti a tale ruolo dal suddetto D.Lgs 36/2023.

Preso atto che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, rende disponibile agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A.

In considerazione del ridotto tempo a disposizione per il proseguimento dell'iter relativo alla realizzazione dell'opera, si è ritenuto opportuno aderire, attraverso la D.D. atto n. 4087 del 7 settembre 2022, all'Accordo Quadro predisposto da Invitalia, con sede in Roma, via Calabria 46, P.I. 05678721001, quale Centrale di Committenza affinché, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, procedesse alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione dei lavori di "PNRR M5C2I2.2 PIU A15 - Manutenzione Straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche CUP C18E22000000006 C.O. 5070", nonché stipulando, all'esito della stessa, tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con DD n. 1620 del 20/03/2024 esecutiva in pari data è stato approvato l'Ordine di attivazione per l'avvio dei lavori nell'ambito dell'intervento PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - PIU A15 - Manutenzione Straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche (CUP C18E22000000006 C.O. 5070) affidati alla Società Benefit EUPHORBIA S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Giuseppe Verdi n. 18, cap 80133, Codice fiscale/Partita IVA n. 03014021210, in persona del Legale Rappresentante ANNUNZIATA PETRECCA omissis, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 1.923.040,00 (di cui Euro 1.848.040,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 75.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 423.068,80 per IVA 22%, e così in totale Euro 2.436.756,30 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, alle condizioni tutte contenute nei documenti di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario e come dettagliati e precisati nell'Ordine di Attivazione.

Con DD n. 1620/2024 sopra citata è stata affidata la gestione e l'erogazione dei servizi relativi al progetto esecutivo impianto illuminazione pubblica, tra il Comune di Torino e la Società Iren Smart Solutions S.p.a. alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, la realizzazione del nuovo impianto e degli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti esistenti, per un importo complessivo pari a Euro 59.607,50 (IVA compresa pari ad Euro 6.155,85 così calcolata, 10% su importo lavori e imprevisti rispettivamente pari ad Euro 45.037,50 ed Euro

1.658,52, 22% su importo spese tecniche pari ad Euro 6.755,63);

Con la medesima DD 1620/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

	2023	2024	2025	2026		TOTALE
Lavori a misura aggiudicati IVA ESCLUSA - DD 1620 del 20/03/2024		1.145.325,20	702.714,80	0,00	Euro	1.848.040,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso aggiudicati IVA ESCLUSA - DD 1620 del 20/03/2024		37.500,00	37.500,00	0,00	Euro	75.000,00
Totale Opere e Oneri		1.182.825,20	740.217,80	0,00	Euro	1.923.040,00
IVA 22% su importo lavori a misura		251.971,54	154.597,26		Euro	406.568,80
IVA 22% su importo oneri per la sicurezza		8.250,00	8.250,00		Euro	16.500,00
Lavori a misura aggiudicati IVA INCLUSA - DD 1620 del 20/03/2024		1.397.296,74	857.312,06		Euro	2.254.608,80
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso aggiudicati IVA INCLUSA - DD 1620 del 20/03/2024		45.750,00	45.750,00		Euro	91.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA AGGIUDICATI IVA INCLUSA - DD 1620 del 20/03/2024 esec. pari data		1.443.046,74	903.062,06	0,00	Euro	2.346.108,80
Fondo funzioni tecniche 2% - (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80% per complessità e del coeff. 1 per entità importo) - Quota 80% per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i		15.520,00	15.520,00		Euro	31.040,00
Imprevisti lavori IVA compresa		12.426,74	12.426,74		Euro	24.853,48
Somme per pubblici servizi illuminazione pubblica IVA compresa		5.196,25	5.196,25		Euro	10.392,50
IREN SMART SOLUTIONS - IVA COMPRESA - DD 1620 del 20/03/2024		29.803,75	29.803,75		Euro	59.607,50
Somme per pubblici servizi acquedotto IVA compresa		5.000,00	4.000,00	1.000,00	Euro	10.000,00
Smaltimento rifiuti e caratterizzazioni ambientali IVA compresa		5.000,00	4.000,00	1.000,00	Eiuro	10.000,00

Spese tecniche e collaudo IVA compresa		30.000,00	31.000,00	60.000,00	Euro	121.000,00
Incarico professionale strutturista per valutazioni e verifiche oneri previdenziali e IVA inclusi - Ing. Roberto Bartolozzi - DD 3305 del 19/06/2023 esec. pari data	9.515,62				Euro	9.515,62
Incarico professionale Disegnatore Autocad e Topografo oneri previdenziali inclusi (operazione in franchigia dell'IVA 22% ai sensi dell'art. 1 commi 58 e 59 - L.190/2014 e s.m.i.) - Arch. Nicolò Capece - DD 4349 del 4/08/2023 esec. pari data	5.090,90				Euro	5.090,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.606,52	102.946,74	101.946,71	62.000,00	Euro	281.500,00
RIBASSO			512.391,60	100.000,00	Euro	612.391,20
TOTALE COMPLESSIVO	14.606,52	1.545.993,48	1.517.400,00	162.000,00	Euro	3.240.000,00

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamento	0,00	14.606,52	1.545.993,48	1.517.400,00	162.000,00
Prenotato	0,00	0,00	57.622,99	56.622,99	62.000,00
Impegno		14.606,52	1.488.370,49	948.385,81	0,00
Ribasso		0,00	0,00	512.391,20	100.000,00

Considerato che, relativamente alle opere indicate, la normativa prevede dei sopralluoghi, controlli e verifiche sulle attrezzature gioco installate, sulla corretta posa delle nuove attrezzature e sulla gomma antitrauma, con rilascio finale di un rapporto di prova per ogni area giochi ispezionata. Le attività indicate sono richieste dalla normativa EN 1176 parte 1 e parti secondarie e EN 1176 parte 7 edizione 2020

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata pertanto l'esigenza di garantire il servizio di ispezione e verifica aree giochi è necessario provvedere all'indizione dell'affidamento dell'incarico in oggetto. Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "SERVIZI" categoria merceologica "Servizi di Ispezione". Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, contattando un appropriato operatore del settore secondo valutazioni fondate anche sull'esperienza posseduta, il Sig. Ernesto Collino con sede legale in Via Madonna di Fatima, 7

Cassinetta di Lugagnano (MI) (20081) - C.F. omissis- P. IVA 07996680968.

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto. L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'appalto è previsto in un unico lotto indivisibile al fine di garantire uniformità della prestazione. Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta n. 4008476, il Sig. Ernesto Collino con sede legale in Via Madonna di Fatima, 7 Cassinetta di Lugagnano (MI) (20081) - C.F. omissis- P. IVA 07996680968, l'importo presunto a base di gara per il servizio, sul quale presentare offerta ammontava ad Euro 24.050,00 IVA ed oneri esclusi, tale importo è stato calcolato utilizzando le Tariffe di riferimento: D.M 17 giugno 2016 – figura “aiuto iscritto”; corrispettivo orario: 37,00 €/ora.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della prestazione sono contenute nel documento "Condizioni particolari del servizio" e relativi allegati di cui alla trattativa diretta n. 4008476 che si allega al presente provvedimento (allegato 1). Visti gli esiti della seduta del 9 marzo 2024 di apertura dell'offerta presentata dell'operatore economico succitato, contenuta nel “Documento di Offerta” (Allegato 2), che ha offerto uno sconto del 13,30% rispetto all'importo a base di gara, l'offerta ammonta pertanto ad Euro 20.851,35 oltre ad Euro 834,05 per gestione separata INPS al 4% ed Euro 4.770,79 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 26.456,19 al lordo delle ritenute di legge.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, dato atto che:

- l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1-11 del D Lgs. 36/2023;
 - il soggetto aggiudicatario ha fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo; il soggetto aggiudicatario è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 - sono stati effettuati i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale del D.Lgs. 36/2023, e in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art.18 del citato D.Lgs. 36/2023 secondo lo schema di contratto allegato (all. 3).
- Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l'incarico relativo al servizio di ispezione e verifica aree giochi per una spesa di Euro 20.851,35 oltre ad Euro 834,05 per gestione separata INPS al 4% ed Euro 4.770,79 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 26.456,19.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024 e che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025. In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma MEPA.

Con il presente provvedimento, oltre ad affidare il servizio in oggetto, occorre approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario e impegnare la spesa complessiva di Euro 26.456,19 IVA 22% compresa (di cui Euro 20.851,35 per il servizio al netto dell'offerta del -13,30% ed Euro 834,05 per gestione separata INPS al 4% ed Euro 4.770,79 per IVA al 22%) al lordo delle ritenute di legge.

Si dà atto che, anche in considerazione dell'importo dell'affidamento le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Il personale intervenuto nell'affidamento ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, le relative dichiarazioni sono conservate agli atti della Divisione scrivente.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "SERVIZI"- Categoria merceologica: "Servizi di ispezione";
3. di dare atto del rispetto del principio di rotazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio per l'incarico in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, all'operatore economico Sig. Ernesto Collino con sede legale in Via Madonna di Fatima, 7 Cassinetta di Lugagnano (MI) (20081) - C.F. *omissis* - P. IVA 07996680968. per un importo complessivo di Euro 20.851,35 oltre ad Euro 834,05 per gestione separata INPS al 4% ed Euro 4.770,79 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 26.456,19 al lordo delle ritenute di legge;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Dr.ssa Claudia Bertolotto;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
8. di approvare la spesa di Euro 26.456,19 IVA 22% compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
9. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024 e che che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
10. di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto è stata prenotata con le citate DD 4087/202 e DD 1685/2023 ed è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazioni dirigenziali della Divisione Trasformazioni Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana n. 2747 del 16/06/2022 (acc.ti nn. 285/2023, 130/2024, 91/2025, 74/2026) e n. 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo aggiuntivo riconosciuto dal Fondo Opere Indifferibili per Euro 240.000,00 (acc.ti n. 2979/2023, 2163/2024, 2129/2025, 103/2026).
11. di dare atto che l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2023-2025, di cui al D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. 189, esecutiva dal 2 maggio 2023, al codice opera 5070 PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO - PIU' AZIONE A15 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE" (CUP C18E22000000006) per l'importo di Euro 3.240.000,00 (importo già aggiornato in virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e sulla base del nuovo cronoprogramma finanziario);
12. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
14. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Di approvare, a seguito dell'affidamento di cui al presente provvedimento relativamente ai lavori PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO - PIU' AZIONE A15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE LIMITROFE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE (C.O. 5070 – CUP. C18E22000000006) il seguente nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario;

	2023	2024	2025	2026		totale
OPERE						
Lavori e forniture						
Lavori a misura aggiudicati IVA ESCLUSA		1.145.325,20	702.714,80	0.00	Euro	1.848.040,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso aggiudicati IVA ESCLUSA		37.500,00	37.500,00	0.00	Euro	75.000,00

TOTALE OPERE e oneri		1.182.825,20	740.214,80	0.00	Euro	1.923.040,00
IVA 22% su importo lavori a misura		251.971,54	154.597,26		Euro	406.568,80
IVA 22% su importo oneri per la sicurezza		8.250,00	8.250,00		Euro	16.500,00
Lavori a misura aggiudicati IVA INCLUSA		1.397.296,74	857.312,06		Euro	2.254.608,80
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso aggiudicati IVA INCLUSA		45.750,00	45.750,00		Euro	91.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA AGGIUDICATI IVA INCLUSA		1.443.046,74	903.062,06		Euro	2.346.108,80
Fondo funzioni tecniche 2% - (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80% per complessità e del coeff. 1 per entità importo) - Quota 80% per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i		15.520,00	15.520,00		Euro	31.040,00
Imprevisti lavori IVA compresa		12.426,74	12.426,74		Euro	24.853,48
Somme per pubblici servizi illuminazione pubblica IVA compresa		5.196,25	5.196,25		Euro	10.392,50
IREN SMART SOLUTIONS - IVA COMPRESA - DD 1620 del 20/03/2024 esec. pari data		29.803,75	29.803,75		Euro	59.607,50
Somme per pubblici servizi acquedotto IVA compresa		5.000,00	4.000,00	1.000,00	Euro	10.000,00
Smaltimento rifiuti e caratterizzazioni ambientali IVA compresa		5.000,00	4.000,00	1.000,00	Euro	10.000,00
Spese tecniche e collaudo IVA compresa		16.771,91	17.771,90	60.000,00	Euro	94.543,81
Incarico professionale attività ispezione e verifiche - oneri previdenziali e IVA inclusi - Sig. Ernesto Collino - PRESENTE ATTO		13.228,09	13.228,10		Euro	26.456,19
Incarico professionale strutturista per valutazioni e verifiche oneri previdenziali e IVA inclusi - Ing. Roberto Bartolozzi - DD 3305 del 19/06/2023 esec. pari data	9.515,62				Euro	9.515,62

Incarico professionale Disegnatore Autocad e Topografo oneri previdenziali inclusi (operazione in franchigia dell'IVA 22% ai sensi dell'art. 1 commi 58 e 59 - L.190/2014 e s.m.i.) - Arch. Nicolò Capece - DD 4349 del 4/08/2023 esec. pari data	5.090,90					Euro	5.090,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.606,52	102.946,74	101.946,74	62.000,00		Euro	281.500,00
RIBASSO			512.391,20	100.000,00		Euro	612.391,20
TOTALE COMPLESSIVO	14.606,52	1.545.993,48	1.517.400,00	162.000,00		Euro	3.240.000,00

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamento	0,00	14.606,52	1.545.993,48	1.517.400,00	162.000,00
Prenotato	0,00	0,00	44.394,90	43.394,89	62.000,00
Impegno		14.606,52	1.501.598,58	961.613,91	0,00
Ribasso		0,00	0,00	512.391,20	100.000,00

di impegnare la spesa complessiva di Euro 26.456,19 IVA 22% compresa (di cui Euro 20.851,35 per il servizio al netto del ribasso del -13,30% ed Euro 834,05 per gestione separata INPS al 4% ed Euro 4.770,79 per IVA al 22%) utilizzando i fondi già prenotati con la citata DD 4087/2022 alla voce "Spese tecniche e collaudo IVA inclusa" (impegno contabile n. 13839/2024 per Euro 13.228,09 e l'impegno contabile n. 2345/2025 per Euro 13.228,10, con la seguente imputazione:

SPESA

Importo	Anno Bilancio	Missione	Program.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
€ 13.228,09	2024	09	02	2	02	15200002 2002	117	31.12.2024
€ 13.228,10	2025	09	02	2	02	15200002 2002	117	31.12.2025

<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	PNRR M5C2-I2.2 CUP C18E22000000006 PIU A15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI LIMITROFE BIBLIOTECHE CIVICHE - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT. 117
<i>Conto Finanziario n°</i>	<i>Descrizione Conto Finanziario</i>
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.

La spesa complessiva di Euro 3.240.000,00 è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 285/2023, 130/2024, 91/2025, 74/2026 e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.to n. 2979/2023-2163/2024-2129/2025-103/2026.

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto