

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta, ex art.3 DPR 642/1972 con marca da bollo da Euro 32,00, del 13.12.2023, identificativo n. 01210773610196.

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (FASE 2), DELL’AZIONE A30 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA –ALLA PROGECO ENGINEERING SRL (CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006) CIG A02F2C4B00.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta,

domiciliata per la carica in Torino, corso Ferrucci 122, a norma dell'art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019 e la Società PROGECO ENGINEERING SRL, - Alba (CN), P. Iva 01219250055 nella persona dell'ing. Corrado Ponso (di seguito denominato

Professionista), in esecuzione della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 7745, del 14.12.2023, che qui s'intende integralmente richiamata.

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

L'Amministrazione con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4662, del 05.10.2022, ha affidato al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni correlate alle seguenti attività:

Fase 1: Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Azione A30 - PNRR - M5C2 PIU - Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta e alla redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase progettuale - CUP C12H22000020006.

Il progetto, elaborato secondo i modelli in uso alla Città, predisposti dal Sistema Gestione Qualità, si è concluso con l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale, Atto DEL n. 618 del 10.10.2023.

Fase 2: Direzione dei Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativa all'Esecuzione dei Lavori del progetto di cui all'Azione A30 - PNRR - M5C2 PIU - Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta e alla redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase progettuale - CUP C12H22000020006, con funzione di Direttore dei Lavori, ai sensi del Decreto del MIT, del 07.03.2018, n. 49, Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Redazione e tenuta della Contabilità dei lavori, a misura, come richiamato all'Art. 1 del Contratto

di affidamento sottoscritto per la fase 1, in esecuzione alla determinazione sopraccitata.

Art. 1 – OGGETTO E MODALITA'

Con il presente atto si intende procedere all'attivazione dell'incarico per la **Fase 2**, di cui in premessa, alle stesse condizioni già definite con l'incarico principale di cui alla determinazione dirigenziale ATTO n. DD 4662, del 05.10.2022, con la ridefinizione dell'importo dell'affidamento, adeguato economicamente in funzione dell'aggiornamento della tipologia delle categorie di lavorazione rilevate dalla presentazione del progetto esecutivo approvato.

Nello svolgimento di tale incarico, occorrerà provvedere all'elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa e contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui al D.M. 49/2018 e secondo i modelli tipo elaborati dell'Ispettorato Tecnico della Città di Torino, forniti dal RUP, assumendone la responsabilità in materia di correttezza amministrativa e contabile.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Si rimanda all'Art. 2 del contratto principale.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

Si rimanda all'Art. 3 del contratto principale.

Art. 4 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto per la **Fase 2** o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad **Euro 17.783,82** (riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) mediante polizza n. 2399398, ramo 8112, ag. 112/00 rilasciata il 11.12.2023 Stipulata

con la Compagnia Assicurativa Coface, Compagnie Francaise D'assurance pour le Commerce Exterieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, 20147 Milano (MI), Via Lorenteggio, 240, come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

A seguito delle variazioni degli importi delle singole categorie di lavorazioni, è stato aggiornato lo schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2017, dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, sul quale è stato applicato il valore del ribasso indicato nell'offerta proposta in sede di indagine iniziale, Pertanto, l'importo dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e della redazione della Certificazione Energetica (APE), dell'Azione A30 - PNRR - M5C2 PIU - Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta, ammonta ad Euro 73.184,45 (al netto del ribasso offerto), oltre contributo Cassa Geometri 5% pari ad Euro 3.659,22 ed IVA al 22% per Euro 16.905,61, per un totale di Euro 93.749,28.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Si rimanda all'Art. 6 del contratto principale.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Si rimanda all'Art. 7 del contratto principale.

Art. 8 -MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

PROFESSIONALE

Si rimanda all'Art. 8 del contratto principale.

Art. 9 – PROPRIETÀ

Si rimanda all'Art. 9 del contratto principale.

Art. 10 - NORME GENERALI

Si rimanda all'Art. 10 del contratto principale.

Art. 11 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Si rimanda all'Art. 11 del contratto principale. .

Art. 12 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Si rimanda all'Art. 12 del contratto principale.

Art. 13 - RECESSO

Si rimanda all'Art. 13 del contratto principale.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'Art. 14 del contratto principale.

Art. 15- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si rimanda all'Art. 15 del contratto principale. .

Art. 16 - ESECUTIVITÀ

Si rimanda all'Art. 16 del contratto principale..

Art. 17 - REGISTRAZIONE

Si rimanda all'Art. 17 del contratto principale.

LA DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

DEL SERVIZIO

INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

Progeco Engineering s.r.l.

Geom. Corrado Ponzio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i. e norme collegate

s.m.i. e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 7 (durata dell'incarico), Art. 10 (spese a carico del professionista), Art. 11 (recesso), Art.12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (risoluzione delle controversie e foro competente).

LA DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

DEL SERVIZIO

INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

Progeco Engineering s.r.l.

Geom. Corrado Ponzo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i. e norme collegate

s.m.i. e norme collegate



MARIA
VITETTA
COMUNE DI
TORINO
19.12.2023
16:14:36
UTC



CORRADO
PONZO
19.12.2023
10:00:43
GMT+00:00