



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
AREA INFRASTRUTTURE**

ATTO N. DD 2343

Torino, 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: U.O. 052 - PROGETTO EUROPEO PROGIREG - GREEN CORRIDOR - CORRIDOI VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.1, COMMA 2 LETT. A) L.120/2020 DI CONVERSIONE DL 76/2020 - (COD. CUP C19G17000400006 – CIG 8552976B11) - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOP. AGRIFOREST SOCIETA' COOPERATIVA CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 74.481,41 – APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI PROGETTO PROGIREG

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2020 (mecc. 2020 02478/052) esecutiva dal 10 dicembre 2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori del PROGETTO EUROPEO PROGIREG _ GREEN CORRIDOR _ CORRIDOI VERDI per una spesa di Euro 82.500,00.

Con determinazione dirigenziale n. DD 5534 del 21 dicembre 2020, esecutiva in pari data, sono state approvate le modalità di affidamento diretto, così come previsto dall'art.1 – comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 ed è stata approvata la prenotazione della spesa per un importo complessivo di Euro 82.500,00 così come dal seguente quadro economico:

SOMME PER OPERE	2021
Importo opere a corpo soggetto a ribasso	74.633,20
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00
Totale importo a base di gara	79.633,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

Quota 80% del 2% (art. 113 – D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche	1.274,13
Imprevisti	1.592,67
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	82.500,00

e relativo cronoprogramma finanziario:

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro
Stanziamento	82.500,00
Prenotato	82.500,00

L'importo contrattuale è esentato dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art.72, comma1, lettera c), D.P.R. 633/72 in base al quale sono operazioni non imponibili IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione Europea...» (Divisione Risorse Finanziarie, Servizio Incassi e Pagamenti, Gestione IVA e Ritenute Fiscali –prot. 000730/70.2 del 14 febbraio 2020).

Nel Quadro Economico dell'intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità dell'intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo a base di gara. Tale importo è pari a Euro 1.592,66 (di cui Euro 1.274,13 quale quota 80% fondo funzioni tecniche) dedotto di Euro 318,53 pari alla quota 20% fondo innovazione, non riconosciuto, in quanto trattasi di finanziamento a destinazione vincolata e così in totale Euro 1.274,13, come da art. 2, comma 2 del vigente Regolamento n. 382, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.

Dato l'importo dell'opera inferiore ad Euro 100.000,00, si prescinde dal suo inserimento nel Programma Triennale LL.PP. ai sensi art. 21, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

La spesa complessiva pari ad Euro 82.500,00 è finanziata con il contributo europeo ProGireg accertato con la determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2019 n. mecc. 201938019/068 ed introitato a cura dell'Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo in data 31 luglio 2020 (acc. 528/2020 – reversale 18736/2020),

Con determinazione dirigenziale n. DD 600 del 15 febbraio 2021, esecutiva in pari data, e' stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore della Coop. AGRIFOREST Società Cooperativa – con sede in strada del Nobile n. 36 – 10131 Torino – P.IVA 02183830013, che ha offerto un ribasso del 8,61% sull'importo a base di gara di Euro 74.633,20 oltre ad Euro 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di Euro 68.207,28 per opere al netto del ribasso oltre ad Euro 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 73.207,28, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa.

Si e' proceduto quindi nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la

partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale.

Poiche' i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, come da documentazione agli atti dell'U.O. Urbanizzazioni, si puo' procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo all'Impresa, nonche' procedere alla stipula del contratto, che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i., previa l'attestazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma finanziario risultano cosi' rideterminati :

SOMME PER OPERE	2021
Importo lavori aggiudicati	68.207,28
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00
Totale importo a base di gara	73.207,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Quota 80% del 2% (art. 113 – D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche	1.274,13
Imprevisti	1.592,67
Ribasso	6.425,92
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	82.500,00

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro
Stanziamento	82.500,00
Prenotato	1.592,67
Impegno	74.481,41
Ribasso	6.425,92

Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, con il presente provvedimento si procede quindi a:

- approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'opera, così come riportato in narrativa;
- confermare gli impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 74.481,41 così suddiviso: Euro 68.207,28 per lavori al netto del ribasso di gara, Euro 5.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 1.274,13 per fondo per funzioni tecniche quota 80%, già prenotati con la precitata Determinazione n. DD 5534 del 21 dicembre 2020, così come suddivisi

nel Q.E. riportato in narrativa e qui richiamato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità
- Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1. di prendere atto, per quanto sopra esposto che qui integralmente si richiama, che è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione relativa all'affidamento diretto così come previsto dall'art.1 – comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, dei lavori del PROGETTO EUROPEO PROGIREG - GREEN CORRIDOR - CORRIDOI VERDI - (COD. CUP C19G17000400006 – CIG 8552976B11) pertanto e' ora possibile procedere alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. previa l'attestazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18;

IMPORTO BASE: Euro 74.633,20 oltre ad Euro 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Totale dell'appalto: Euro 79.633,20;

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Coop. AGRIFOREST Società Cooperativa – con sede in strada del Nobile n. 36 – 10131 Torino – P.IVA 02183830013 - con il ribasso del 8,61%;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 68.207,28 per opere al netto del ribasso oltre ad Euro 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 73.207,28.

L'importo contrattuale è esentato dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art.72, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72 in base al quale sono operazioni non imponibili IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione Europea...» (Divisione Risorse Finanziarie, Servizio Incassi e Pagamenti, Gestione IVA e Ritenute Fiscali –prot. 000730/70.2 del 14 febbraio 2020).

2. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma dell'opera così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati;

3. di confermare l'impegno di spesa di Euro 74.481,41 , come indicato nel dettaglio economico

finanziario

4. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione n. n.mecc.2020 02478//052;

6. di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole

Dettaglio economico-finanziario

Si confermano gli impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 74.481,41 così suddiviso: Euro 68.207,28 per lavori al netto del ribasso di gara, Euro 5.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 1.274,13 per fondo per funzioni tecniche quota 80%, già prenotati con la precitata Determinazione n. DD 5534 del 21 dicembre 2020, così come suddivisi nel Q.E. riportato in narrativa e qui richiamato.

La spesa complessiva pari ad Euro 82.500,00 è finanziata con il contributo europeo ProGIreg accertato con la determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2019 n. mecc. 201938019/068 ed introitato a cura dell'Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo in data 31 luglio 2020 (acc. 528/2020 – reversale 18736/2020),

Il ribasso di gara ammonta ad Euro 6.425,92 ed ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., se il ribasso non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione andrà in economia.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Giorgio Marengo