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CONTRATTO DI APPALTO TRA LA CITTA’ DI TORINO E R.T.I. CONSORZIO COMPAGNIA
DEI SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA/STRANAIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - PROCEDURA APERTA N. 26/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE
ALLE BIBLIOTECHE - PNRR - MS5C2 - 2.2 - PIANO INTEGRATO URBANO - NEXT
GENERATION EU - AZIONE A16 - CUP C11G22000000006 — LOTTO 2 CIG 9725426B6A

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto
informatico e sottoscritta in modalita elettronica, tra :

- La Citta di Torino, codice fiscale e partita IVA 00514490010, con sede legale in Torino,
Piazza Palazzo di Citta n. 1, qui rappresentata dalla dr.ssa Claudia Bertolotto, domiciliata
per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, la quale sottoscrive il presente atto, non
in proprio, ma in forza del provvedimento del Sindaco di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Divisione Verde e Parchi da espletare nell’ambito del Dipartimento Grandi
opere, Infrastrutture e Mobilita protocollo numero 2156 in data 29/04/2022, ai sensi
dell’art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell’art.
28, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n.
2018 06449/005).
RTI aggiudicatario:
Consorzio Compagnia dei Servizi Societa Cooperativa (Capogruppo) con sede legale in corso
Francia 15 — 10138 Torino — Partita IVA e C.F.: 09434620010 (legale rappresentante Sig.
Guido Geninatti)/Stranaidea Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in via P. Veronese
202 - 10148 Torino — Partita IVA e C.F.: 05188910011 (legale rappresentante: Sig.ra Cinzia
Policastro)
come da atto notarile in data 12 luglio 2023 rogito notaio Dr. Santino Francesco Maccarone
- Rep. n. 31643-14073 registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Torino - DP II in data 14
luglio 2023, registrazione n° 31648 Serie 1/T.
I1 Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale costituito da Consorzio Compagnia
dei Servizi Societa Cooperativa (Capogruppo) con sede in via corso Francia 15 — 10138
Torino - Partita IVA e C.F.: 09434620010 (legale rappresentante Sig. Guido
Geninatti)/Stranaidea Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in via P. Veronese 202 —
10148 Torino — Partita IVA e C.F.: 05188910011 (legale rappresentante: Sig.ra Cinzia
Policastro) costituito con atto notarile in data 12 luglio 2023 rogito notaio Dr. Santino
Francesco Maccarone - Rep. n. 31643-14073 registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di
Torino - DP II in data 14 luglio 2023, registrazione n° 31648 Serie 1/T (in seguito
denominato “appaltatore”) e qui rappresentato dalla Sig. Guido Geninatti nato a N
domiciliato presso la sede della
Ditta munito dei poteri in quanto infra in forza dell’atto a rogito notaio dr. Santino
Francesco Maccarone sopra citato.

Premesso che
- in esecuzione della determinazione dirigenziale del 6 aprile 2023 n. 1675 esecutiva in pari
data, veniva indetta una procedura per l'affidamento del servizio di risanamento (potature e
messa a dimora alberi) delle alberate limitrofe alle biblioteche, con le modalita risultanti da
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quanto espresso o richiamato dall'avviso di gara, pubblicato in data 17 aprile 2023

- la gara ha avuto luogo con l'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di
contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustivita:

-i1 D.L. 50/2016 e s.m.i. e si suoi atti di regolamentazione;

- i1 D.Lggs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;

-la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano Nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”

- Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi
PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori del Mef del
11.08.2022

e con verbale redatto in data 26 giugno 2023 si ¢ proceduto, alla proposta di aggiudicazione,
di cui all’art. 32 comma S del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativamente al RTI Consorzio
Compagnia dei Servizi Societa Cooperativa Societa Cooperativa (Capogruppo)/Stranaidea
Soc. Coop. Sociale Onlus (mandante) come di seguito:

Punteggio di 92,67101331 punti ed un ribasso del 26,71%

Importo di aggiudicazione per il periodo di 900 giorni decorrenti dalla eventuale data di
sottoscrizione del contratto o dalla eventuale data indicata nella determinazione di
autorizzazione alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016:

Euro 879.480,00 oltre a Euro 193.485,60 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di
Euro 1.072.965,60.

- la proposta veniva approvata con determinazione del Dipartimento servizi generali, appalti
ed economato, D.D. n. 3590/2023 del 28 giugno 2023, e si procedeva quindi alle
comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ad effettuare, nei
confronti del RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, gli idonei controlli
sulla veridicita delle dichiarazioni presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e
sul possesso dei requisiti richiesti dal bando;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo ed essendo trascorsi i termini dilatori
previsti dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e non avendo avuto notizia
di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, con determinazione
dirigenziale D.D. n. 4918 dell’ll settembre 2023 si dava atto dell'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;

- 11 servizio oggetto del presente contratto & finanziato con il piano PNRR - M5C2- 2.2 —
PIANO INTEGRATO URBANO - NEXT GENERATION EU

Tutto cio premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Citta di Torino, come sopra rappresentata, affida al RTI Consorzio Compagnia dei Servizi
Societa Cooperativa (Capogruppo con quota di partecipazione del 70%), Stranaidea Soc.
Coop. Sociale Onlus (mandante) l'appalto per l'affidamento del servizio di risanamento
(potature e messa a dimora alberi) delle alberate limitrofe alle biblioteche per il Lotto 2 CIG
9725426B6A.

L’appaltatore si impegna all’'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto e dagli
atti a questo allegati o da esso richiamati.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle
norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalita previste dal capitolato speciale
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d’appalto e nei relativi allegati che 'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni
accetta e approva ai sensi anche dell’art. 1341 c.c., alle condizioni sia dell’offerta tecnica
presentata in sede di gara, sia dell’offerta economica.
Il contratto ha durata di 900 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ai
sensi della determinazione n. 4918 dell’ll settembre 2023 esecutiva in pari data sopra
citata.

ART. 2 - NORME PARTICOLARI PER L’AFFIDAMENTO
Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e
agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra ’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (cd. Tagging), delle parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

e Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm?>
(DNSH)

L’aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
contratto specifico, € tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. Do No
Significant Harm” (DNSH) e gli obblighi propri della Misura di PNRR M5C2-2.2 - Regolamenti
UE 852/2020 e 241/2021, Circolare 33 del 13/10/2022 del Ministero Economia e finanze
“Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” e sm.i.. e allegato 4 al capitolato tecnico,
ed € tenuto altresi al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al DM n. 63 del 10 marzo
2020 del Ministro della Transizione Ecologica

e Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari
opportunita

Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi, all’atto della stipula del presente contratto specifico,
un numero di dipendenti superiore a quattordici (14) e inferiore a cinquanta (50),
l'aggiudicatario stesso € obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi
dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta e di consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di
cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte

e Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
L’aggiudicatario € tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-
RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE)
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati,
attraverso 1’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per
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tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle
risorse del PNRR

e Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target
e milestone
L’ Aggiudicatario & tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e
delle milestone associati agli Interventi con la produzione della documentazione probatoria
pertinente al fine della sua relativa imputazione nel sistema informatico

e Obblighi specifici del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di
disabilita
L’aggiudicatario € tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 - Serie
generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilita, in attuazione
della legge 227 /2021

e Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle disposizioni in materia di
comunicazione, informazione e pubblicita

In tutte le attivita e le fasi progettuali, I’'aggiudicatario & tenuto a rispettare gli obblighi in
materia di comunicazione, informazione e pubblicita che possono essere adottati dalla
Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall’Articolo 34 del Regolamento UE
2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione Controllo-manuali di istruzioni delle autorita
nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da regolamenti, manuali,
istruzioni e Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di
riconoscere 1'origine e garantire un’adeguata visibilita dei finanziamenti, oltre ad assicurare
il corretto posizionamento e risalto dei loghi e lesplicito riferimento alle misure di
finanziamento.

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell’affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro
879.480,00 (ottocentosettantanovemilaquattrocentoottanta/00) oltre I.V.A. a termini di legge
come indicato nella determinazione dirigenziale D.D. n. 4918 dell’l11 settembre 2023.
Le fatture relative ai pagamenti verranno emesse rispettivamente dalla ditta Consorzio
Compagnia dei Servizi Societa Cooperativa (Capogruppo) e dalla ditta Stranaidea Soc. Coop.
Sociale Onlus (mandante) ed inviate alla Citta di Torino dalla ditta capogruppo con
documento ufficiale di trasmissione della ditta stessa.
Le medesime fatture verranno pagate dalla Citta di Torino tramite la Civica Tesoreria alla
ditta Consorzio Compagnia dei Servizi Societa Cooperativa (Capogruppo), a fronte di
specifica delega annotata dalla ditta Stranaidea Soc. Coop. Sociale Onlus (mandante), sulle
proprie fatture.

ART. 4 - SUBAPPALTO
Fermo restando il divieto di cessione del contratto, € consentito il subappalto nei limiti
dichiarati nella documentazione presentata in sede di gara, e nel rispetto delle disposizioni
vigenti, previa autorizzazione della Citta.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha prestato cauzione
definitiva pari ad Euro 143.838,95 con polizza n. 2012643 rilasciata da Revo Insurance
S.p.A. in data 24/07/2023. Lo svincolo sara concesso con dichiarazione formale della
Divisione Verde e Parchi.

piano integrato urbano

@' CITTA DI TORINO



Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1 4 TORINO
I MINISTERO m %

DELL’INTERNO Citta metropolitana di Torino Crrra pI TORINO

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Citta di Torino, dichiara svincolata la
cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara.

ART. 7 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, I’'appaltatore per sé e i suoi aventi
causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara
(C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto € il seguente:
9725426B6A.

Art. 8 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITA DELLA CITTA
L’appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita delle imprese, gia sottoscritto e
prodotto con listanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa
esecuzione del contratto, comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del
patto d’integrita.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTA
L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di
comportamento della Citta approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31
dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004.

L’inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
dellimpresa, che svolgano la loro attivita nelle strutture comunali, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE
Il presente contratto € sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 1, comma 3
della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Aggiudicatario assunti
in forza del presente contratto, ’Amministrazione applichera, fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale applicata in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 e I'l per mille del’lammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10% in relazione all’entita delle conseguenze
legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme
servizio.
Le penali di cui sopra si applicano, inoltre nelle ipotesi di inadempimento dell’aggiudicatario
agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti.
La Stazione Appaltante procedera all’applicazione delle penali, secondo la misura
sopraindicata e secondo l’entita delle conseguenze prodotte dallinadempimento:
a) mancato inizio del servizio prescritto dall’ordinativo;
b) mancato rispetto del termine indicato per 'ultimazione nell’ordinativo;
¢) mancanza del numero minimo di operai o mezzi d’opera o squadre operative richiesti dal
Capitolato Tecnico;
d) insufficiente qualita del servizio reso o delle forniture, in base a quanto indicato all’art.
14 del Capitolato Tecnico;
e) danni prodotti agli alberi, alle aree prative, od all’arredo in genere;
f) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontamento dei residui delle lavorazioni,
mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilita e/o disagio
prodotto all'utenza);
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g) mancata rimozione delle ceppaie entro 30 giorni dall’abbattimento.

La penale sara applicata per accertate carenze qualitative della fornitura di alberi ovvero per
difformita, nel caso delle forniture, tra quanto marchiato in vivaio e la fornitura effettuata
ovvero nel caso di inutilizzabilita di elementi della fornitura stessa.

E’ fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della
merce rifiutata.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione
alcuna, dell’appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto &
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e
40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del presente contratto limposta di bollo € stata
assolta dall’appaltatore mediante pagamento di F24 in data 16 ottobre 2023.

ART. 12 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto dal contratto si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi
allegati e nell’offerta tecnica.

ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto &
competente il Foro di Torino.

ART. 14 - ALLEGATI
Si allega al presente atto il Disciplinare di gara, il suo allegato elenco prezzi ed il Capitolato
Tecnico e il suo allegato 4 — Relazione di riscontro dei criteri DNSH - approvati con
determinazione dirigenziale n. 1675 del 6 aprile 2023 esecutiva in pari data.
Si omette l’allegazione dei provvedimenti gia citati in premessa che hanno gia acquisito
natura di atti pubblici per essere stati approvati dalla Citta di Torino mediante deliberazioni
o determinazioni dirigenziali.
E’ viceversa allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
(Allegato n. 2 al Disciplinare di gara), soggetto a successivo adeguamento in funzione
dell’evoluzione del servizio.
Letto, approvato e sottoscritto, in modalita elettronica, in segno di integrale accettazione,
senza riserve come appresso

Per la Citta di Torino I’ Appaltatore
Dr.ssa Claudia Bertolotto Sig. Guido Geninatti
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA
ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE-PNRR-M5C2-2.2-PIANO INTEGRATO URBANO-
NEXT GENERATION EU

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1675 del 06 aprile 2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il
servizio di risanamento (potature e messa a dimora alberi) delle alberate limitrofe alle biblioteche
conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di
cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 63 del 10 marzo 2020. Ai sensi dell’articolo 58
del Codice, la presente procedura aperta & interamente svolta tramite il sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo
https://gare.comune.torino.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla

documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice, nonché con le
modalita previste dal presente disciplinare e dal vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei
Contratti n. 386 (C.C. 18 febbraio 2019 e mecc. 2018 06449/005).
L'affidamento & disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; per quanto non
espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attivita amministrative in materia di

contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto
e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Il luogo di svolgimento del servizio &€ Torino codice NUTS ITC11.

lotto 1 CIG 9725389CE1 CUI S00514490010202200542 CUP C11G22000000006

lotto 2 CIG 9725426B6A CUI S00514490010202200541 CUP C11G22000000006

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, € la dott.ssa Claudia BERTOLOTTO.

Sono Direttori dell’Esecuzione del contratto per i singoli lotti:

Lotto 1: Funzionario Tecnico in P.O. P. A. Federico Cinti

Lotto 2: Funzionario Tecnico in P.O. dott. Daniele Hosmer Zambelli
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ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication
and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto
legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di
guanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilita e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed e regolato, tra gli
altri, dai seguenti principi:

- parita di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilita delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilita una volta scaduto il termine di presentazione della
domanda di partecipazione;

- gratuita. Nessun corrispettivo & dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero
utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilita per perdita di documenti e dati,
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione
della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a
guanto previsto nei documenti denominati

“Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata” e
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“Presentazione_Offerte_Telematiche”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la
massima partecipazione, la stazione appaltante pud disporre la sospensione del termine di presentazione
delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della
Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non
corretto funzionamento, tenuto conto della gravita dello stesso, ovvero, se del caso, puo disporre di
proseguire la gara in altra modalita, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla

seguente pagina www.comune.torino.it/appalti/ nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato,
venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E consentito agli operatori economici che hanno gia
inviato I'offerta diritirarla ed eventualmente sostituirla.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce lintegrita dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione. La Piattaforma é realizzata con modalita e soluzioni tecniche che impediscono di operare
variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni
informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base

della tecnologia esistente e disponibile.

Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite
all’'operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di
sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma & sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo
NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformita a
quanto riportato nel presente disciplinare e nei documenti denominati
“Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata” e
“Presentazione_Offerte_Telematiche” che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l'installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma,
della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
nonché dei collegamenti per 'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore
economico.

La Piattaforma & accessibile da in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONE TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria
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cura, spesa e responsabilita della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel
presente disciplinare.

In ogni caso e indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con
connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla
Piattaforma;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per |'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di
idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da:

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per I'ltalia
Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed & qualificato in
uno stato membro;
ii. il certificato qualificato & garantito da un certificatore stabilito nell’'Unione Europea, in
possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, & riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o

multilaterale tra I'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

La presente procedura si svolgera, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in
modalita telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" (di seguito, per brevita, anche
“Piattaforma”) il cui accesso & consentito dall’apposito link https://gare.comune.torino.it mediante il
quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, in conformita alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti
fasi:
a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara;

b) la presentazione delle “OFFERTE” e I’analisi e valutazione delle stesse;
¢) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per poter presentare offerta € necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso e gratuito ed € consentito a
seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
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Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti I'identificazione e |’accesso alla Piattaforma
devono essere effettuate secondo quanto indicato al paragrafo “Supporto tecnico per I'utilizzo della

piattaforma telematica”.

Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 'operatore economico, con la presentazione
dell’Offerta elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di
ogni comunicazione inerente alla procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso
I'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilita della Piattaforma,
la stazione appaltante inviera le comunicazioni inerenti alla procedura di gara a mezzo PEC. L' “Offerta”
deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante
I'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:

e registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei
requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link & presente sulla
documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno
del documento "Modalita tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area
Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse gia
in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sara
necessario ripetere il processo di registrazione;

e accedere all’'Area riservata della piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalita sopra
indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all'interno della sezione “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura — gare e
procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare
su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante
“Presenta Offerta”;

e prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di
gara, (presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALLI")

e devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett.
s), del D.Lgs. n. 82/2005, in corso di validita nonché di una casella di posta elettronica certificata.

Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, I'operatore economico deve essere dotato della
necessaria strumentazione.

L'accesso alla piattaforma telematica & possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti
necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante,
unita disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:
e Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema
operativo)
e Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore
e Accesso alla rete Internet con una velocita di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload
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e Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.)

e Sulla postazione, dovra essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i
seguenti:

e Mozilla Firefox
Google Chrome

® Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge

Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilita, prestazioni e il miglior livello di sicurezza
possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non & garantito il corretto
funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad
esempio Internet Explorer 8).

Non & garantita I'effettiva compatibilita con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E. o da
altro soggetto delegato.

L'account e strettamente personale e riservato ed é utilizzato quale strumento di identificazione
informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

I titolare dell’account & tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da
non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L’account creato in sede di Registrazione € necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura.

L'operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, da per rato e
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente I'account all’interno
della Piattaforma si intendera, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano |'accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare,
nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti nel Sito, nonché di
guanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la
Piattaforma.

La procedura di invio dell'offerta pud essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell’attivita gia eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve
necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non
implica I'effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che I'invio della medesima
ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio dell’offerta” del
percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia Offerta” a conclusione del
percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta & inviata e, conseguentemente,
validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del
concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante
“Conferma e Invia Offerta” non sara piu disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione, scade

Pag. 10 a 50

[pianc integrato urbanol

|3 cirow o Torno




* Kk Finanziato
B -
*

4 Jall dall’Unione europea

l "' .TORINO %
MINISTERO
NextGenerationEU I ‘ DELL’INTERNO I METROPOU

Citta metropolitana di Torino CrrTA DI TORINO

durante I'operazione di conferma verra notificato un messaggio dalla piattaforma che non & stato possibile
inviare |'offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.

Come ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’offerta, I'operatore economico ricevera una pec con la
conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione.

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Capitolato tecnico d’appalto e relativi allegati;
4) Modalita tecniche per I'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti;

5) Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il capitolato speciale d’appalto & stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. n. 63 del 10 marzo 2020 emanato
dal Ministero della Transizione Ecologica.

La documentazione di gara & disponibile sul sito internet: https://gare.comune.torino.it

2.2 CHIARIMENTI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare almeno/entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti",
previa registrazione alla stessa, utilizzando I'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della
procedura di affidamento.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
in forma anonima all'indirizzo internet https://gare.comune.torino.it accedendo alla scheda di dettaglio
della procedura.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalita diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano, pertanto, gli interessati ad utilizzare i contatti indicati nel bando nel caso in cui si verifichi un
disservizio del “Portale Appalti”.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
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utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono

accessibili nell’Area comunicazioni. E onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare
I"appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con |'aggiudicatario; e) all’attivazione del
soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’lanomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta
di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale
presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori
economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato
ai sensi del Regolamento elDAS. Se I'operatore economico non e presente nei predetti indici elegge
domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate

utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono
domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla
presente procedura. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la
comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le

consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

L'indicazione dell'indirizzo PEC verra resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma
telematica secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalita tecniche per [I'utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla
piattaforma telematica cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di
concorrente con identita plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari,
ecc.), sara sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumera il ruolo di mandatario o
capogruppo.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso |'apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilita
della piattaforma telematica, si potra procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola posta elettronica
certificata.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilita per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovra essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede
di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalita tecniche per I'utilizzo
della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto si rinvia al capitolato speciale ( art. 1.)
L’appalto e suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 — Descrizione dei lotti

p
. **%Stima
(principale)
Num. costo della
CupP Oggetto del lotto ClG CPV S Importo
Lotto manodoper

(secondaria

)

a

p
(Potatura) 900.000,00
C11G2200000 | Lotto 1 Torino
0006 Centro — Sud _ )
1 9725389CE1 77341000-2 | s (fornitura | 300.000,00 | 720.000,00
e messa
dimora
alberi)
C11G2200000 | Lotto 2 Torino P 900.000,00
0006 Nord —Collina (Potatura)
2 9725426B6A 77341000-2 | S{formitura 1 35000000 | 720.000,00
e messa
dimora
alberi)
A) Importo complessivo soggetto a ribasso 2.400.000,00
0,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
A) + B) Importo complessivo a base di gara 2.400.000,00

L'importo a base di gara € al netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze & pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non é soggetto a ribasso.

Con cio si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze € ottenuta con la sola
applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato 2 al disciplinare (DUVRI) e nei
successivi atti di integrazione tra datore di lavoro dell'Impresa Aggiudicataria e datore di lavoro della sede
dell’Amministrazione oggetto del servizio.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice I'importo posto a base di gara per i singoli lotti comprende i costi
della manodopera come stimati dalla stazione appaltante nella tabella di cui sopra calcolati sulla base del
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costo della manodopera previsto del C.C.N.L. Florovivaistico vigente alla data di presentazione delle offerte
e delle prestazioni previste dal capitolato.

L’appalto & finanziato con fondi PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 Piano Integrato Urbano —

Next Generation EU.

La prestazione principale e quella relativa a potature.

Le prestazioni secondarie sono relative a fornitura e messa a dimora di alberi.

Ogni operatore economico ha la facolta di partecipare a uno o piu lotti ma aggiudicarsi un solo lotto che
sara individuato sulla base del criterio dell’Offerta Economicamente piu vantaggiosa, |I’assegnazione avverra
secondo le seguenti regole:

a) Qualora uno stesso concorrente risulti miglior offerente su entrambi i lotti ed, in uno di essi, risulti
unico in graduatoria, sara assegnatario di tale lotto.

b) Nel caso in cui uno stesso concorrente risulti miglior offerente su entrambi i lotti in cui siano
presenti altri concorrenti in graduatoria, sara assegnatario del lotto in cui ha ottenuto il maggior
punteggio per |'offerta tecnica. Qualora abbia conseguito anche lo stesso maggior punteggio per
I’offerta tecnica potra aggiudicarsi un solo lotto secondo la regola della maggior convenienza per
I’Amministrazione, in via subordinata ed ulteriore si procedera a sorteggio in seduta pubblica.

¢) Nel caso in cui due (o pili concorrenti) risultino migliori offerenti su un lotto avendo conseguito il
medesimo punteggio ed uno di essi risulti unico in graduatoria anche nell’altro lotto quest’ultimo
sara assegnatario di tale lotto. Nel caso in cui due (o pil concorrenti) risultino migliori offerenti su
uno o entrambi i lotti avendo conseguito il medesimo punteggio sara assegnatario del lotto il
concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per I'offerta tecnica. Qualora tali concorrenti
abbiano conseguito anche lo stesso maggior punteggio per l'offerta tecnica si procedera al
sorteggio.

d) Nel caso in cui per entrambi i lotti risultasse come partecipante un unico e stesso operatore
economico sara possibile assegnare allo stesso entrambi i lotti purche in possesso dei relativi
requisiti di capacita

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se I'operatore economico si
trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'operatore economico che intende partecipare a piu lotti & tenuto a presentarsi sempre nella medesima
forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.l. o Consorzi ordinari di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del
soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

3.1. DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) € di 900 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto o dalla data indicata nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8
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e 13 del D.Igs. 50/2016.

3.2 OpzIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facolta, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, servizi analoghi a quelli oggetto di gara,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento (allegato n. 7), consistenti
in attivita accessorie di cura patrimonio arboreo (concimazioni, stimolazioni radicali, decompattazione e
miglioramento substrati, etc..) per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 400.000,00 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze per ognuno dei due lotti e cosi per un importo stimato complessivo di € 800.000,00.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Civica Amministrazione si riserva la facolta di richiedere all’affidatario del servizio modifiche alle
prestazioni rese in aumento o in diminuzione rispetto al valore originario del contratto, secondo le modalita
di cui all’art. 106, c. 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche sulla base di quanto sopra indicato.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di revisione prezzi che si applica, ai sensi dell’art. 29 del D.L.
4/2022, come di seguito.

La revisione dei prezzi & riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo
di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita e, laddove riconosciuta,
decorre dalla data di approvazione con provvedimento del RUP.

La stazione appaltante si riserva, qualora |'aggiudicatario non accetti la revisione, di procedere allo
scorrimento della graduatoria ai fini della sua sostituzione.

A partire dalla seconda annualita contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla
base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'lSTAT, oppure, qualora i dati
suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del
pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto, & pari ad € 3.200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, come di seguito:

Tabella 2
Lotto Importo complessivo a Importo per servizi Valore globale a base di
base di gara analoghi gara
Lotto 1 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00
Lotto 2 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00
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ART. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o
piu operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facolta non
opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 c.c.

E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara/al singolo lotto in pil di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di retisti).

E vietato al concorrente che partecipa alla gara /al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E vietato al concorrente che partecipa alla gara /al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

| consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi & vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara /al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni
con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per |'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
I'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi é vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che intende partecipare a piu lotti & tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma

(individuale o associata) ed in caso di RTl, sempre nella medesima composizione, pena I'esclusione del

soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. | consorzi di cui all’articolo

45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non
possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita

giuridica (cd. rete - soggetto), I'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che
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assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune pud

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far

parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettivita giuridica (cd. rete - contratto), 'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’'organo comune puo
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far

parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se I'organo comune ¢ privo dei requisiti di qualificazione,
I'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con

applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovra

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese puo essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete & dotata di organo
comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettivita giuridica), tale organo assumera la veste di
mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete & dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o e sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione & conferito
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, I'impresa in concordato preventivo con
continuita aziendale puo concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualita di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTl non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle
consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
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comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualita di

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso I'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrita costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della |. 190/2012.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel
caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto
periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto
legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformita a quello eventualmente gia trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita ovvero, in mancanza, con attestazione
della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o
superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di
presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto
d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47,
comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

ART. 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

| concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. |
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformita alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQuUISITI DI IDONEITA

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per I'artigianato per attivita coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale &
stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’'operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di Capacita Tecnica e Professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
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Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
(gg/mm/aaaa): servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a
€ 700.000,00 con indicazione dell’oggetto, delle date di esecuzione, dei destinatari.

Detto elenco dovra riportare nel dettaglio I'indicazione dei destinatari, degli importi e delle date
d’intervento dei servizi effettuati, affinché risulti che la ditta ha svolto attivita analoghe a quelle oggetto del
presente disciplinare.

La comprova del requisito, e fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte Il, del
Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente
modalita: indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data,
CIG, nominativo, ente, unita organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per
consentire il reperimento d’ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.

b) Possesso, da parte del personale che sara impiegato dei requisiti per la conduzione di piattaforme aeree
(PLE) o similari, come previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37 ed art. 71 comma 7/A.

La comprova del requisito & fornita mediante presentazione delle certificazioni attestanti quanto sopra.

c) Possesso, da parte del personale che sara impiegato dell’attestazione di frequentazione corso sulla
segnaletica stradale ai sensi di quanto previsto dal D.M. 04 marzo 2013.

La comprova del requisito & fornita mediante presentazione dell’attestazione di frequentazione come

sopra.

6.3 INDICAZIONI PER | RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI
RETE, GEIE

| soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attivita esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalita indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato di cui al paragrafo 6.1 lett. a)
deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettivita giuridica.

c. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, il requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. a) relativo
ai servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa i requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. b) e c¢) devono
essere posseduti da tutto il personale impiegato.
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6.4 INDICAZIONI PER | CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E | CONSORZI STABILI
| soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato di cui al paragrafo 6.1 lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi stabili i requisiti di cui al paragrafo 6.2
lett. b) e c) devono essere posseduti da tutto il personale impiegato.

| requisiti di capacita tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilita delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;

- periconsorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti € valutata, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

ART. 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
pud dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.

Non & consentito I'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneita professionale.

ART. 8. SUBAPPALTO

Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto é riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensita di
manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto e vietato. L’aggiudicatario
e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

| subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista e una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappalto & disciplinato in tutti i suoi aspetti dall’articolo 105 del D. Igs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta e corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del singolo
lotto e precisamente di importo pari ad € 32.000,00 con le modalita indicate al medesimo articolo.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non & richiesta alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.

Qualora la modalita prescelta per la costituzione della garanzia provvisoria sia quella del bonifico bancario,
il versamento dell'importo richiesto dovra essere effettuato sul conto corrente intestato al Comune di
Torino presso la Tesoreria Civica alle seguenti coordinate bancarie IT 70 K 02008 01033 000101230046; la
copia della distinta del bonifico effettuato dovra essere inserita nella busta amministrativa nel campo
dedicato.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Igs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra I'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comportera I'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara per piu lotti sara sufficiente presentare la cauzione provvisoria pari

all'importo di un singolo lotto.

La cauzione provvisoria sara svincolata all’aggiudicatario e al secondo classificato alla sottoscrizione del
contratto. Ai rimanenti concorrenti la _cauzione provvisoria in originale non verra restituita ma sara

svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovra essere corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per
ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- inoriginale o in copia autentica digitale ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita del
documento all’originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del
d.lgs. 82/2005).

ART. 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

| concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione secondo le modalita secondo le modalita indicate nel sito internet
www.anticorruzione.it nella sezione “contributi in sede di gara” ed allegano la ricevuta ai documenti di
gara. Il contributo & dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti
nella sottostante tabella:

Numero lotto ClG Importo contributo ANAC
1 9725389CE1 165,00
2 9725426B6A 165,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potra
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato gia
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara e in caso di suddivisione in lotti distinti in relazione al lotto per il quale non e stato
versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della |. 266/2005.
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ART. 11. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

11.1 AcCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA OPERATIVE

E  possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet:
https://gare.comune.torino.it

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalita per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso
alla piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento “Modalita tecniche
per I'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante
e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni” della piattaforma,
cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.

Le modalita operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il
caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi nn. 13 (contenuto della

"

busta “A - documentazione amministrativa”), 14 (contenuto della busta “B - offerta tecnica”), 15
(contenuto della busta “C - offerta economica”) sono illustrate nel documento denominato “Guida per la
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara,
disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e

manuali”.

11.2 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verra espletata in modalita completamente telematica attraverso la piattaforma
accessibile dal sito internet indicato al precedente par. 11.1.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalita cartacea o via PEC.

| concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

e registrarsi sulla piattaforma secondo le modalita specificate nel documento denominato “Modalita
tecniche per |'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti,
scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al precedente par. 11.1,
ottenendo cosi le credenziali di accesso;

e scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di
aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in
modo inequivocabile tra cio che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito
(Busta A, Busta B, Busta C);

e avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;
si evidenzia che qualora I'operatore economico sia gia registrato e necessiti di aggiornare i propri
dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la
partita iva, tale variazione dovra essere richiesta utilizzando I'apposita procedura "Richiedi
variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla
piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni e richiesta la
verifica e I'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento e
differito; in caso di urgenza e possibile contattare la Stazione Appaltante;

e scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso
di raggruppamento sara pertanto I'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di
caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi
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restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore
economico;
predisporre le buste telematiche secondo le modalita previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella
home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”,
avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato
richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad
impegnare giuridicamente |'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano
stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

[nel caso di gara a lotti] Attenzione la piattaforma chiedera all’operatore economico per quali lotti
si intende partecipare e solo in seguito a questa scelta sara possibile caricare i documenti previsti
per le diverse Buste telematiche di ciascun lotto selezionato.

qualora, a seguito della scelta dei lotti di partecipazione da parte dell’'operatore economico, si siano
caricati documenti nelle buste amministrativa, tecnica o economica, nel caso si desideri variare i
lotti di partecipazione tutti i dati e i documenti caricati nelle varie buste verranno eliminati e si
dovranno reinserire per i nuovi lotti prescelti.

modificare o confermare |'offerta;

inviare 'offerta telematica.

Si precisa che:

prima dell’invio, tutti i file che compongono I'offerta che non siano gia originariamente in formato
PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si
sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno
considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per I'editing e la
lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a
verificare la corretta apertura e leggibilita dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il
rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;

la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica I'effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma € necessario completare il
percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

[nel caso di gara a lotti] I'invio dell’offerta sara consentito solo se tutti i dati e documenti di tutti i
lotti prescelti, indicati come obbligatori in piattaforma, sono stati inseriti. Se presenti errori o
informazioni incomplete su alcuni dei lotti, I'intero plico di gara non verra trasmesso per nessun
lotto di partecipazione;

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette
I'invio;

la piattaforma permette I'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo
di 50 MB per ciascuna busta digitale;

la piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico gia presentato, purché entro
il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalita indicate nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”;

il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovra pervenire mediante utilizzo
della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 9.30 del giorno indicato nel bando di gara;
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e |a piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:

e “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

e “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’'Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, I|'offerta tecnica e I'offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potra essere prodotta in copia autentica
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato @ ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovra essere prodotta in modalita idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedelta della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica I'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolera il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validita delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potra richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validita dell’offerta sino alla data che sara indicata e di produrre un apposito documento attestante la
validita della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sara considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

Il concorrente dovra produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla
base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento Sezione del Sistema

DGUE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa
concorrente

Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione alla gara

DGUE delle consorziate Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese
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consorziate

Procura

Eventuale procura

F23 attestante il pagamento del
bollo

Comprova imposta di bollo

DGUE dell’ausiliaria

Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese
ausiliarie

Dichiarazione
dell’ausiliaria

integrativa

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazione
di cui all’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 obbligatoria in caso
di avvalimento)

Contratto di avvalimento

Eventuale contratto di avvalimento (obbligatorio in caso di
avvalimento)

Atto costitutivo di
Consorzio ordinario

RTI o

Eventuali atti relativi a R.T.l. o Consorzi

Garanzia provvisoria e impegno

Cauzione provvisoria

Certificazioni e documenti per la

Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della

riduzione della garanzia | cauzione
provvisoria
Documento attestante il | Documento attestante I'avvenuto pagamento del contributo

pagamento del contributo ANAC

allANAC

Dichiarazione di ottemperanza

Dichiarazione di ottemperanza

Patto di integrita

Patto di integrita

PASSOE PASSOE
Eventuali Provvedimenti | Eventuali Provvedimenti dichiarati ai sensi dell’art. 80 D.Igs
dichiarati ai sensi dell’art. 80 | 50/2016 e nel DGUE

D.lgs 50/2016 e nel DGUE

Eventuale documento di identita
del sottoscrittore

Eventuale documento di identita del sottoscrittore

Dichiarazione dati necessari | Dichiarazione Titolare Effettivo

all'identificazione del titolare

effettivo

Dichiarazione sul conflitto di | Dichiarazione sul conflitto di interessi titolare effettivo

interessi titolare effettivo

Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta attestante
il rispetto del principio DNSH ai
sensi dell’art. 17 Regolamento
UE 2020852

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta attestante il rispetto
del principio DNSH ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE 2020852

per le sole imprese che occupano
un numero di dipendenti
superiore a 50: copia dell’ultimo
rapporto sulla situazione del
personale, redatto, con
attestazione della sua
conformita a quello trasmesso
alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita ai
sensi del secondo comma
dell’articolo 46 del D.Lgs n.
198/2006, ovvero, in caso di

Ultimo rapporto sulla situazione del personale (ai sensi dell’art. 46
del D.Lgs n. 198/2006) e relativa attestazione
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inosservanza dei termini previsti
dal comma 1 del medesimo art.
46, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.
Doc. a corredo ulteriore

Offerta tecnica Documentazione tecnica - nella busta offerta tecnica
Offerta economica Offerta economica - nella busta offerta economica

Dettaglio costo della | Dettaglio costo manodopera - nella busta offerta economica
manodopera

ART. 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, I'incompletezza e
ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente € escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono sanabili 'omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i
concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, I'omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto
periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto
legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri
regionali di parita nonché I'omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del
contratto, I'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente
disciplinare.

ART. 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione €& redatta, in bollo, tranne i casi di esenzione previsti per legge,
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al disciplinare e contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale I'impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto

proprio.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro

soggetto idoneo ad impegnare 'operatore economico.

La domanda e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il concorrente allega:

- copia conforme dell’eventuale procura da inserire nell’apposito campo;

- eventuale documento di identita del sottoscrittore da inserire esclusivamente nell’apposito campo
in file separato.

Relativamente alle modalita di presentazione della documentazione comprovante il pagamento
dell'imposta di bollo, la domanda di partecipazione dovra essere presentata nel rispetto di quanto stabilito
dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del
valore di Euro 16,00 dovra avvenire mediante |'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Torino);

- del codice ufficio o ente (campo 6: TTK);

- del codice tributo (campo 11: 456T)

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo — procedura aperta n.... CIG )

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovra far pervenire all’Amministrazione entro il
termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.

Nel caso di raggruppamento I'imposta di bollo dovra essere assolta da ciascuna impresa componente il
raggruppamento medesimo, salvo il caso di presentazione di istanza congiunta.

13.2 DoCcUMENTO D1 GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo messo a disposizione sul sito internet
https://gare.comune.torino.it accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. |) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la societa incorporata, fusasi o che ha ceduto 'azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovra:

® essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare I'operatore economico e,
in caso di procuratore, andra allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

® essere acquisito su piattaforma telematica.

Per quanto riguarda il formato, si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 11.2 “Modalita di
presentazione dell’offerta”.

La compilazione viene effettuata secondo quanto di seguito indicato.

Parte |_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte Il — Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla parte lll,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI,

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui & carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtu del quale 'ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) Il PASSOE dovra essere generato congiuntamente all’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena I'impossibilita di ricorrere al subappalto, indica I'elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
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Parte Il — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 (requisiti generali) del

presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE ai decreti correttivi, ciascun soggetto che compila il
DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett.
¢, c-bis), c-ter) e c-quater, f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV — Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione (vedi paragrafo 6)

barrando e compilando direttamente la relativa sezione.

Parte V — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

13.3 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni da inserire in istanza

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo

d.p.r.

1.

di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’articolo 80 comma 5 lett. ¢ - ¢ bis - c ter -c¢
quater, f-bis e f-ter del D.Igs. 50/2016 e s.m.i..

I'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard
di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell’appalto;

I'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento,
delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (eta inferiore a 36 anni) sia all'occupazione
femminile'. Al fine dell’assolvimento di tale obbligo I'appaltatore potra concorrere anche con le quote
assunzionali del subappaltatore.

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 o, nel caso in cui 'impresa non sia soggetta agli
obblighi, di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 per le seguenti motivazioni....;
di non essere incorso in alcuna violazione dell’obbligo di produzione della relazione di genere di cui
all’art. 47 comma 3 della L. 108/2021;

I'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. 81/2008;

che il prezzo offerto & stato determinato tenendo conto altresi degli oneri previsti per I'adozione delle

Le stazioni appaltanti possono escludere o stabilire una guota inferiore dando adeguata e specifica motivazione

quali: I'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntnalmente indicati ne rendano
linserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del
servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
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misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché

del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali;

di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’articolo 30 comma 4 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.;

di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto
dell’appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente disciplinare (allegato 2);

di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano I'appalto previste nel presente
disciplinare di gara, del capitolato tecnico e rispettivi allegati e di accettare espressamente le condizioni
di cui agli artt. relativi a: subappalto, penali, risoluzione, responsabilita danni ed eventuale
assicurazione per danni a terzi (clausola risolutiva espressa), e di impegnarsi a rispettare il principio di
DNSH (Do No Significant Harm) del PNRR (ved. art. 24 Capitolato e ved. All. 4 del Capitolato) e gli
obblighi propri della Misura di PNRR M5C2-2.2

di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante
I’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato tecnico;

Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 14 e inferiore a 50 di

impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta e di consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e
alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione delle offerte.

di impegnarsi ad impiegare nell’esecuzione dell’appalto le risorse professionali indicate all’art. 6.2 del
capitolato tecnico;

di impegnarsi al rispetto del Patto di integrita delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015 07125/005 e del Codice di Comportamento della Citta
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod comportamento torino.pdf). Si

precisa che il secondo periodo dell’art. 9 del citato patto di integrita e abrogato dall’art. 10 della legge
n. 238/2021, e di conoscere e accettare il Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle
misure di finanziamento pubblico e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) adottato con deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652 e reperibile al seguente indirizzo
http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare.

di impegnarsi al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al DM n. 63 del 10 marzo 2020 del Ministro
della Transizione Ecologica.
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| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. L'informativa ai sensi
dell’art. 13 del regolamento & consultabile al link http://bandi.comune.torino.it/informazioni.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

16. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuita aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte I, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ............ rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara
guale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

18. di impegnarsi a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del

9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 — Serie generale - per quel che concerne le riforme e
misure in materia di disabilita, in attuazione della legge 227/2021.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo della domanda di partecipazione

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del Codice secondo le modalita di cui al paragrafo 9;

2. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell'importo della cauzione secondo le modalita di cui all’art. 9;

di pagamento del contributo a favore dell’ANAC secondo le modalita di cui al paragrafo 10;

W

dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., compilando il fac-simile allegato n. 3;

b

Patto di integrita sottoscritto dal legale rappresentante della ditta compilando il fac-simile allegaton. 4.

6. D.G.U.E. debitamente compilato secondo le modalita di cui al paragrafo 13.2 in particolare dovra
contenere la dichiarazione di idoneita professionale, capacita tecnica e professionale secondo le
modalita di cui al paragrafo 6;

7. Dichiarazione dati necessari all’'identificazione del/i titolare/i effettivo/i ai sensi del Decreto
Ministeriale MEF n. 55 dell’11 marzo 2022 (all. n. 8)
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8. Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, del/i
titolare/i effettivo/i (all. n. 9);

9. (solo per le aziende che occupano un numero di dipendenti superiore a 50) produzione, pena
I’esclusione, della copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto, con attestazione
della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del D.Lgs n. 198/2006,
ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con
attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita;

10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
generato congiuntamente con |'ausiliaria, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice; generato congiuntamente con I'impresa subappaltatrice in caso di subappalto
obbligatorio. | soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it

(accedi ai servizi - per le imprese — AVC PASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

11.Eventuali provvedimenti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e nel DGUE.

12.Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell’art.
17 Regolamento UE 2020852 (all. n. 11)

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalita di cui al paragrafo 13.1.
In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate dovra produrre la documentazione e le
dichiarazioni richieste ai paragrafi 13.3.1 e 13.3.2 punti nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché sottoscrivere |'offerta
economica e |'offerta tecnica.

Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:

a. I'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che
stipulera il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

I mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potra essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA B — OFFERTA TECNICA - PER LE PROCEDURE DA AGGIUDICARSI ALL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

L'offerta tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalita precisate nel
documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma
come sopra meglio specificato.

La busta digitale “B — Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica del servizio offerto;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri
di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1, i seguenti elementi:

1 DESCRIZIONE CANTIERE DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERI DI UN’AREA VERDE
Descrizione delle modalita di gestione del servizio in termini di flessibilita operativa, gestione e
coordinamento delle squadre di lavoro. Grado di adeguatezza e pertinenza e delle capacita di soluzione
delle criticita.

In particolare si richiede che sia descritto il seguente cantiere: potatura e/o abbattimento alberi di un
intero viale con elevato traffico ed in prossimita di una biblioteca:

1.1 Fase di allestimento cantiere
1.2. Fase di conduzione cantiere
1.3 Fase di chiusura/disallestimento cantiere

Per ogni sub-criterio la Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

e La descrizione non permette di individuare né I'aspetto relativo alle soluzioni tecniche ed
organizzative né alle capacita operative delle squadre di lavoro =0

e Vi & indicazione sommaria delle modalita relative alla gestione ed organizzazione di cantieri
particolarmente complessi = 0,25

e Vi e indicazione delle modalita relative alla gestione, organizzazione di cantieri particolarmente
complessi con descrizione puntuale della fase operative = 0,5

e Vi e indicazione delle modalita relative alla gestione, organizzazione di cantieri particolarmente
complessi con descrizione puntuale della fase operative, delle criticita = 0,75

e Vi e indicazione delle modalita relative alla gestione, organizzazione di cantieri particolarmente
complessi con descrizione puntuale della fase operative, delle criticita e delle soluzioni
proposte =1

Valutazione e verifica: il concorrente deve descrivere un cantiere della tipologia indicata, analizzando e
descrivendo le fasi di allestimento, conduzione e chiusura del cantiere e dove ritenuto necessario
integrando con schemi grafici, documentazione fotografica.
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COMPETENZE IN ARBORICOLTURA ED UTILIZZO IN SICUREZZA ATTREZZATURE

Dimostrazione del grado di adeguatezza di tipologia ed ambiti dei percorsi di aggiornamento tecnico-
professionale offerti a tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle competenze in arboricoltura ed
all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature.

2.1 Aggiornamento tecnico-professionale

La Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

La descrizione non permette di individuare I'aspetto dell’aggiornamento tecnico professionale degli
operatori =0

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e
riconosciuti), riferibili ad almeno 1 operatore/squadra coinvolta nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,25

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e
riconosciuti) riferibili ad almeno 1 operatore/squadra coinvolta nel servizio (rif. art. 18.1) e la
presenza di almeno un tree-climber abilitato ai sensi dell’Allegato XXI D. Lgs. 81/2008 ed in regola
con gli aggiornamenti. = 0,50

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e
riconosciuti) riferibili ad almeno 2 operatori/squadra coinvolta nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,75

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e
riconosciuti) riferibili ad almeno 2 operatori/squadra coinvolta nel servizio (rif. art. 18.1) e la
presenza di almeno 2 tree-climbers abilitati ai sensi dell’Allegato XXI D. Lgs. 81/2008 ed in regola
con gli aggiornamenti = 1

2.2 Corretto utilizzo motosega nelle operazioni di abbattimento e potatura

La Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

La descrizione non permette di individuare [I'aspetto relativo all’utilizzo in sicurezza delle
attrezzature =0

Vi e indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione ed addestramento
all’utilizzo della motosega (ufficiali, documentati e riconosciuti), riferibili ad almeno 5 operatori
coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,25

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione ed addestramento
all’utilizzo della motosega (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 8 operatori
coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,50

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione ed addestramento
all’utilizzo della motosega (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 10 operatori
coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,75

Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti di formazione ed addestramento
all’utilizzo della motosega (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 10 operatori
coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) e la presenza di almeno un operatore che abbia fatto un corso di
abbattimento controllato con autogru = 1
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2.3 Certificazione in arboricoltura

La Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

- La descrizione non permette di individuare I'aspetto relativo alla certificazione in arboricoltura = 0

- Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti relativamente alla certificazione in
arboricoltura per almeno un operatore coinvolto nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,25

- Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti relativamente alla certificazione in
arboricoltura per almeno due operatori coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,50

- Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti relativamente alla certificazione in
arboricoltura per almeno tre operatori coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 0,75

- Vi é indicazione delle modalita relative a percorsi acquisiti relativamente alla certificazione in
arboricoltura per almeno quattro operatori coinvolti nel servizio (rif. art. 18.1) = 1

Valutazione e verifica

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si forniscono alcune tipologie di documentazioni che saranno
ritenute valide:

per il sub-criterio 2.1: attestati di frequentazione a corsi organizzati da enti formativi riconosciuti a livello
regionale/nazionale e relativi a potatura, abbattimento alberi ornamentali, consolidamenti e cablaggi, fito-
patologia, etc.. E esclusa la partecipazione a convegni, seminari. | singoli momenti formativi devono avere la
durata minima di 16 ore.

per il sub-criterio 2.2: attestati di formazione e addestramento all’utilizzo in sicurezza delle motoseghe per
operazioni di potatura ed abbattimento, ai sensi art. 73 c. 4 del D. Igs. 81/2008 e s.m.i., rilasciati da Enti di
formazione riconosciuti ed accreditati. | corsi devono avere la durata minima di 16 ore.

per il sub criterio 2.3: programmi di certificazione in arboricoltura che facciano riferimento a standard
nazionali/internazionali (programmi di certificazione EAC, ISA, etc..) riconosciuti.

3 PROGETTO AMBIENTALE

3.1 Utilizzo di attrezzature operative (motoseghe, motoseghe ad asta, forbici/cesoie, soffiatori)

ad accumulatore
L’Azienda dispone per i propri addetti di attrezzature operative ad accumulatore (motoseghe, motoseghe
ad asta, forbici/cesoie, soffiatori, ecc.), che saranno utilizzate durante I'esecuzione dell’appalto e la
Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

e fino a quattro attrezzi — coefficiente 0,2;

® fino a dieci attrezzi — coefficiente 0,5;

® oltre dieci attrezzi — coefficiente 1.

Valutazione e verifica
Al progetto tecnico deve essere allegata copia dei libretti o delle fatture di acquisto degli attrezzi ovvero
copia del registro dei cespiti.

Non sara considerato ai fini del punteggio I'impegno all’acquisto ed alla locazione.

Al progetto tecnico deve essere allegato I'impegno sottoscritto all’utilizzo delle attrezzature dichiarate, il
mancato rispetto di tale impegno sara soggetto a sanzioni da parte della S.A..
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3.2 Utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per I’esecuzione del servizio

Nell’azienda, per I'esecuzione del servizio, vengono utilizzati veicoli a basso impatto ambientale e la
Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

fino ad un veicolo — coefficiente 0,1;

fino a due veicoli — coefficiente 0,2;

fino a tre veicoli — coefficiente 0,4;

fino a quattro veicoli — coefficiente 0,6;

fino a cinque veicoli — coefficiente 0,8;

e oltre cinque veicoli — coefficiente 1.

Per veicoli a basso impatto ambientale si intendono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t ed eventualmente autocarri, ecc.
alimentati a gpl, metano ovvero ibridi ed elettrici.

Valutazione e verifica

Al progetto tecnico deve essere allegata copia dei libretti di circolazione del/i mezzo/i ed eventuale altra
documentazione (esempio contratto a noleggio, impegno alla locazione sottoscritto da entrambe le parti
contrattuali) a discrezione dell’offerente. Il mancato rispetto di tale impegno sara soggetto a sanzioni da
parte della S.A..

4 PROGETTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNOSA A FINI AMBIENTALI, SOCIALI

Progetto di recupero della frazione legnosa finalizzati a favorire l'incremento della biodiversita e/o
creare/stimolare esempi di economia circolare attraverso il rilascio della biomassa in loco, il recupero a fini
sociali, per la produzione di arredi da utilizzare in loco, etc.

4.1 Azioni concrete da realizzare entro la fine dell’Appalto

Il progetto dovra essere descritto nel dettaglio e dovra trasformarsi in iniziative concrete da realizzare
entro la fine dell’Appalto in luoghi e date da concordare con la S.A., pena I'applicazione di sanzioni.
La Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:

e progetto di recupero della frazione legnosa descritto nel dettaglio con indicazione delle finalita

0,25
e progetto di recupero della frazione legnosa con descrizione delle finalita, delle fasi realizzative =
0,50

e progetto di recupero della frazione legnosa con descrizione delle finalita, delle fasi realizzative e dei
risultati attesi = 0,75

e progetto di recupero della frazione legnosa con descrizione delle finalita, dei risultati attesi e
comprensivo della parte di comunicazione e coinvolgimento soggetti esterni = 1

Valutazione e verifica

Al progetto tecnico deve essere allegato I'impegno sottoscritto con riferimento alla tipologia di progetto di
recupero della frazione legnosa proposto, il mancato rispetto di tale impegno sara soggetto a sanzioni da
parte della S.A..
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5 PROMOZIONE PARITA’ DI GENERE, GENERAZIONALE E INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come ulteriori requisiti premiali
dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita, la parita di genere e I'assunzione di giovani con eta inferiore a trentasei anni.

5.1 Tutela dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilita - previsione del disability
manager,
Il sub criterio si riterra soddisfatto se nell’organico aziendale & prevista la figura del disability manager,
responsabile, figura atta a minimizzazione l'impatto di un'invalidita (sia essa derivante da disabilita,
malattia o infortunio) sulla capacita dell'individuo di partecipare in modo competitivo all'ambiente di
lavoro.

La Commissione attribuira nella valutazione i seguenti coefficienti:
e S| = coefficiente 1
e NO = coefficiente 0

Valutazione e verifica
La figura del disability manager deve essere prevista e comprovata da documentazione avente data
antecedente alla pubblicazione del bando

in caso di partecipazione in ATl detta figura deve essere prevista in tutte le societa facenti parti del
raggruppamento

ART. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA C—- OFFERTA ECONOMICA

La compilazione della busta digitale C, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovra
avvenire secondo le modalita esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle
offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.

A) In caso di richiesta al concorrente del ribasso rispetto all'importo a base di gara complessivo

Il concorrente dovra inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione
appaltante I'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il
concorrente dovra, a pena di esclusione:

i) scaricare e salvare sul proprio PC;
ii) sottoscrivere digitalmente;

iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

L'offerta dovra contenere, a pena di esclusione:

a) ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara allegato al presente disciplinare (elenco
prezzi-allegato 10) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
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b)  La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con I'attivita
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entita e le caratteristiche delle prestazioni

oggetto dell’appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Il costo
della manodopera indicato nell’'offerta economica potra essere meglio specificato

compilando il fac simile denominato “dettaglio costo della manodopera” allegato n. 6 al

disciplinare che dovra essere firmato digitalmente ed inserito esclusivamente, pena

I’esclusione, nella busta contenente |'offerta economica.

La piattaforma, nello step “Offerta Economica” richiede all’operatore economico di inserire nell’apposita

maschera del sistema il ribasso di gara.

Nello step successivo la piattaforma generera e richiedera il download dell’offerta in formato PDF.
Controllare che tutti i dati del file PDF siano corretti, in caso di necessita & possibile tornare indietro e
correggere le informazioni. Infine, firmare digitalmente il documento e fare I'upload del documento
firmato. Si rimanda al documento “presentazione offerte telematiche” per la guida dettagliata delle

operazioni da effettuare per il caricamento dell’offerta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico ovvero nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino I'importo a base d’asta

ART. 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

L'appalto e aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sara effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

Massimo 70 punti

Offerta economica

Massimo 30 punti

TOTALE

100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica & attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il

cui coefficiente & attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalita spettante alla commissione

giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il

cui coefficiente & attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’'offerta o mancata offerta di quanto

specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N° CRITERI DI PUNTI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTID | PUNTIQ | PUNTIT
VALUTAZIONE MAX MAX MAX MAX
DESCRIZIONE 1.1 Fase di allestimento 5
CANTIERE DI cantiere
POTATURA E/O 1.2 Fase di conduzione cantiere 10
ABBATTIMENTO -

1.3 Fase di 10
1 ALBERI DI UN 25 chiusura/disallestimento
INTERO VIALE .
CON ELEVATO cantiere
TRAFFICO ED IN
PROSSIMITA’ DI
UNA BIBLIOTECA
2.1 Aggiornamento tecnico- 10
COMPETENZE IN professionale
ARBORICOLTURA 2.2 Corretto utilizzo motosega 10

2 ED UTILIZZO IN 25 nelle operazioni di
SICUREZZA abbattimento e potatura
ATTREZZATURE 2.3 Certificazione in 5

arboricoltura

3.1 Utilizzo di  attrezzature 5
operative (motoseghe,
motoseghe ad asta,

3 PROGETTO 10 forbici/cesoie, soffiatori) ad

AMBIENTALE accumulatore
3.2 Utilizzo per I'esecuzione del 5
servizio di veicoli a basso
impatto ambientale
PROGETTO DI 4.1 Azioni concrete da realizzare 8
RECUPERO DELLA entro la fine Appalto
FRAZIONE

4 LEGNOSA A FINI 8

AMBIENTALI,
SOCIALI
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5 PROMOZIONE 2 5.1 | Previsione della figura del 2
PARITA’ DI disability manager
GENERE,
GENERAZIONALE
E INCLUSIONE
LAVORATIVA

Totale 70 33 35 2

16.2 MeTODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri discrezionali 1 e 4 e sub-criteri 1.1-1.2-1.3-4.1 cui e assegnato un punteggio
discrezionale nella colonna “D” della tabella, & attribuito un coefficiente V,); determinato:

a) mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun
commissario.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procedera a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media massima
le medie provvisorie prima calcolate la disposizione non trova applicazione in presenza di un’unica

offerta tecnica da valutare.

Quanto ai criteri di valutazione di tipo Quantitativo, identificati nella colonna “T” della tabella, il relativo
punteggio sara assegnato attribuendo i coefficienti previsti all’art. 14 n. 2 (2.12.2e2.3)en.3(3.1e3.2)a
seconda dell’elemento quantitativo oggetto di offerta.

Per il criterio Tabellare (n. 5) identificato nella colonna “T” della tabella il punteggio sara attribuito sulla
base della presenza (2 punti) o assenza (0 punti) nella compagine sociale della figura del disability manager.

16.3 MeToDO D1 ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, € attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la seguente formula:

Va(i) (per A,<=A soglia) =X (Aa/ A soglia)

Va(l) (per Aa >A soglia) =X+ (1;00 - X) [(Aa - Asoglia) / (A max — A soglia)]

dove:

Va (i) = coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo
Aa = ribasso percentuale del concorrente a-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85

Amax = valore del ribasso piti conveniente
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16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata I'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procedera,
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida del’ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio e dato dall’applicazione della seguente formula:

Z;\.:l(wz‘ * ‘(a}':)

Ca)=

dove:

C(o) = Punteggio dell’offerta a-esima;

N = numero totale dei criteri di valutazione;

W, = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i- esimo;

V\o)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i).

16.5 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A — VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella
Piattaforma e, oltre ad essere non pil modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica in modalita telematica avra luogo in una sala del Civico Palazzo il giorno indicato
nel bando di gara.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica, il concorrente potra assistere
direttamente o collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come pil

dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito https://gare.comune.torino.it
Tale seduta pubblica, se necessario, sara aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico
www.comune.torino.it/appalti.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico www.comune.torino.it/appalti.

Nella prima seduta la commissione giudicatrice provvede a verificare a sistema I’elenco dei plichi telematici
pervenuti nei termini e, una volta aperti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun
concorrente, mentre I'offerta tecnica e I'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema,
e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformita della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
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rovvedendo altresi alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione
p p pp
“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene cifrati i plichi
telematici fino all’apertura degli stessi mediante apposita password.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverra, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso I'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalita di cui alla delibera n. 157/2016.

16.6 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice € nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e degli articoli 20 e 23
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Citta, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed & composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce I'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice & responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

16.7 APERTURA DELLE BUSTE B E C — VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, procedera all'apertura della busta concernente |'offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o pil sedute riservate la commissione procedera all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.

La commissione procedera alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
paragrafo 16.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dara lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, dara atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono
registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procedera all’apertura della
busta contenente |'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procedera dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
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formulazione della graduatoria dato dalla somma dei punteggi conseguiti dall’offerta tecnica e dall’offerta
economica, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o piu concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sara collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o pil concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per I'offerta tecnica, si procedera mediante sorteggio in seduta pubblica.

Detto criterio sara applicato a scalare per i concorrenti successivi in graduatoria.

Ogni concorrente potra partecipare a entrambi i lotti ma aggiudicarsene uno solo.

Il servizio per ciascun lotto sara aggiudicato al concorrente che avra ottenuto il maggior punteggio
complessivo, dato dalla somma del punteggio dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica.

Nel caso in cui uno stesso concorrente risulti miglior offerente su pil lotti, potra aggiudicarsi il lotto in cui
ha ottenuto il maggior punteggio per I'offerta tecnica. In caso di parita di punteggio anche sull’offerta
tecnica il concorrente potra aggiudicarsi il solo lotto, piu conveniente per I’Amministrazione (nel quale la
differenza tra importo a base d’asta e offerta economica & piu alto). In caso di parita tra piu lotti si
procedera a sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al paragrafo 17.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, I'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procedera secondo quanto indicato al successivo
paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procedera, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’'offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
qguanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all'importo a base di gara.

16.8 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, I'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruita, serieta, sostenibilita e
realizzabilita delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo della valutazione dell’anomalia non avverra nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, salva
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I'applicazione dell’art 97 ultimo periodo del comma 6.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalita nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. E facolta della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruita di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere I"'anomalia, pud chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del
seguente articolo.

ART. 17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della proposta del RUP la commissione, o qualora vi sia stata verifica di congruita delle offerte
anomale, all’esito delle operazioni svolte dal RUP— formulera la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avra luogo anche in presenza di un'unica offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facolta di
non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante pud decidere di non aggiudicare I'appalto se ha accertato che |'offerta non soddisfa
gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. 50/2016 (art. 94,
comma 2 del D.Igs. 50/2016).

La verifica dei requisiti generali e speciali avverra, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare I'appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare |'appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverra attraverso I'utilizzo del sistema AVCpass.

La ditta aggiudicataria & tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che
avverra con apposita nota inviata mediante pec, i documenti necessari alla stipula del contratto.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruita dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica I'appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procedera alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudichera, quindi, al secondo graduato procedendo altresi, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui I'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l'appalto verra aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.

La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92
comma 3 del d.Igs. 159/2011.

Laddove I'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui I'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi dell’aggiudicatario (ai sensi
dell’art. 1, comma 52 della |. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.Igs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante puo procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potra essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avra luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con I'aggiudicatario.

Il contratto sara stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata come previsto dall’ art. 32
comma 14 del Codice e dall’art. 28 del Regolamento della Citta.

Preliminare alla stipulazione del contratto o alla consegna anticipata del servizio & la presentazione da parte
dell’aggiudicatario, della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le
modalita previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n.
136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e
del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di
suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari
dei lotti in proporzione al relativo importo di aggiudicazione.
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L'importo presunto delle spese di pubblicazione € pari a € 10.000,00 circa. La stazione appaltante
comunichera all’aggiudicatario I'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalita di
pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, I'importo e I'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

| diritti di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016 sono esercitabili con le modalita della L. 241/90 e del
Regolamento comunale per |'accesso agli atti — Ufficio competente: Area appalti ed Economato - Unita
Operativa Appalti di Servizi e Forniture: appalti.fornitureservizi@cert.comune.torino.it.

ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto & competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di
gara, a tal proposito, sul sito internet_http://bandi.comune.torino.it/informazioni & pubblicata I'informativa

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra.

ART. 20. SUPPORTO TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di
chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e
manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma.
| punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con I'utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

e direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”

® e-mail: service.appalti@maggioli.it

e Telefono: 0422 26 7755
| servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle

offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk & disponibile (da lunedi a venerdi dalle 8:30 —
13:00 e dalle 14:00 — 17:30), diversamente non puo essere garantita la risoluzione dell’'intervento in tempo
utile.

L'Help Desk non é titolato a fornire certificazioni sulla validita o correttezza delle operazioni, su chiarimenti

0 aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

La Dirigente
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO
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ART. E.P. Regione DESCRIZIONE
Piemonte luglio 2022 UM EURO/UM
20.A27.H00 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante
poste in: condizioni di minima o ridotta difficolta (esemplificabile
con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a
bassa densita di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm.5,
I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.H00.005 Per piante di altezza finoa m 16 cad. 102,29
20.A27.H00.010 Per piante di altezza superiore am 16 cad. 150,57
20.A27.H03 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante
poste in condizioni di media difficolta (esemplificabile con alberi
ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con
prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a
cm 5, I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.H03.005 Per piante di altezza finoa m 16 cad. 120,32
20.A27.H03.010 Per piante di altezza superiore a m 16 cad. 175,23
20.A27.H05 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante
poste in: condizioni di elevata difficolta (esemplificabile con
alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee
tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro
fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, I'allontanamento
dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.H05.005 Per piante di altezza finoam 16 cad. 139,74
20.A27.H05.010 Per piante di altezza superiore am 16 cad. 200,27
20.A27.100 Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere
I'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento
naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con
prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a
cm 5, I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.100.005 Su esemplari entro i primi 5 anni della messa a dimora cad. 5,85
20.A27.100.010 Su esemplari gia completamente appalcati a proiezione della chioma | cad. 12,51
fino a m 2 di diametro
20.A27.100.015 Su esemplari gia completamente appalcati a proiezione della chioma | cad. 29,62
superiore a m 2 di diametro
20.A27.150 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante
poste in condizioni di minima difficolta (esemplificabile con alberi
ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con
prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a
cm 5, I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.150.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 92,27
20.A27.150.010 Per piante di altezza tram 11 e m 20 cad. 111,70
20.A27.150.015 Per piante di altezza dam 21 e m 30 cad. 219,68
20.A27.150.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 378,16

[piano integrato urbano]

(3 Crrns o1 Tormvo




** % Finanziato
* *
*

p Bl dlall’Unione europea
At NextGenerationEU

i
MINISTERO
DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA
DIVISIONE VERDE E PARCHI

5V

U8 1CrrTA DI TORINO

Data:
ELENCO PREZZI Revisione 0
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE
ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE
Pagina 4 di 8
20.A27.155 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante
poste in condizione di ridotta difficolta (esemplificabile con
alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di
diametro superiore a cm 5, I'allontanamento dei detriti e la pulizia
del cantiere
20.A27.155.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 118,92
20.A27.155.010 Per piante di altezza dam 11am 20 cad. 174,10
20.A27.155.015 Per piante di altezza dam 21 am 30 cad. 332,62
20.A27.155.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 490,19
20.A27.160 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante
poste in condizioni di media difficolta (esemplificabile con alberi
ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con
prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore
a cm. 5, I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
20.A27.160.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 220,92
20.A27.160.010 Per piante di altezza dam 11am 20 cad. 268,75
20.A27.160.015 Per piante di altezza dam 21 am 30 cad. 441,16
20.A27.160.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 686,37
20.A27.165 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante
poste in condizioni di elevata difficolta (esemplificabile con alberate
poste in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie),
compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico
su ferite di diametro superiore a cm 5, |'allontanamento dei detriti
e la pulizia del cantiere
20.A27.165.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 257,50
20.A27.165.010 Per piante di altezza dam 11am 20 cad. 394,53
20.A27.165.015 Per piante di altezza dam 21 am 30 cad. 563,41
20.A27.165.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 877,18
20.A27.L00 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
minima difficolta (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di
parchi o giardini), compresa ['estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del
terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali
20.A27.L00.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 121,21
20.A27.L00.010 Per piante di altezzadam11am 20 cad. 172,85
20.A27.L00.015 Per piante di altezza dam21am 30 cad. 328,31
20.A27.L00.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 540,78
20.A27.L05 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
ridotta difficolta (esemplificabile con alberate ubicate in strade con
poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento
della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto
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del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali
20.A27.L05.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 196,34
20.A27.L05.010 Per piante di altezza dam 11a m 20 cad. 241,92
20.A27.L05.015 Per piante di altezza dam 21 am 30 cad. 448,47
20.A27.L05.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 671,13
20.A27.L10 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media
difficolta (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta
densita di traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del
terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali
20.A27.010.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 267,51
20.A27.110.010 Per piante di altezza dam 11am 20 cad. 382,64
20.A27.L10.015 Per piante di altezza dam 21 a m 30 cad. 609,09
20.A27.L10.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 926,18
20.A27.L15 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata
difficolta (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto
traffico e presenza di linee tranviarie), compresa |'estirpazione della
ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione
del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali
20.A27.015.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad. 386,84
20.A27.L15.010 Per piante di altezza dam 11am 20 cad. 539,51
20.A27.L15.015 Per piante di altezza dam 21 am 30 cad. 767,81
20.A27.L15.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad. 1.191,36
ART DESCRIZIONE
Prezziario ASSOVERDE UM EURO/UM
Ed. 2022-2023
(ribassato 20%)
Messa a dimora di alberi di circ. da 16 a 20 cm in banchine stradali:
NP C 01 comprensiva della formazione della buca, del cambio della terra, della
. o fornitura e stesa di 50 kg. di letame/stallatico e sostanze ammendanti, del cad. 175,00
(rif. cod 25020022) . . . . o .
tutoraggio con pali tutori o ancoraggi a scomparsa (materiali inclusi), della
fornitura e posa di tubo drenante, della fornitura e posa del cannicciato,
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della fornitura e posa dei collari anti ferite e di una bagnatura con 50/200
litri di acqua. Per le specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche
Messa a dimora di alberi di circ. da 16 a 20 cm in aree verdi: comprensiva
della formazione della buca, del cambio della terra, della fornitura e stesa di
50 kg. di letame/stallatico e sostanze ammendanti, del tutoraggio con pali
. N.P. C_02 tutori o ancoraggi a scomparsa (materiali inclusi), della fornitura e posa di
{rif. cod 25020012) tubo drenante, della fornitura e posa del cannicciato, della fornitura e posa cad. 123,14
dei collari anti ferite e di una bagnatura con 50/200 litri di acqua. Per le
specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche
Manutenzione post trapianto per un anno per piante di circ. fino a 20 cm.:
irrigazioni da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero
verificare nel periodo invernale, la quantita di acqua non deve essere
inferiore ai 100/300 litri per albero per bagnatura. Il numero delle
bagnature nel periodo compreso non deve essere inferiore a 10/12
interventi/anno. Si dovra garantire la pulizia periodica del tornello e qualora
N.P.C_03 necessario il ripristino dello strato pacciamante. Sono compresi la verifica
(rif. cod 25020045) dei sistemi di tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali, cad. 88,45
del cannicciato, del collare, le concimazioni e trattamenti fitoiatrici, la
rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. Garanzia di
attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non
ritenute in buone condizioni vegetative dal DEC. Per le specifiche si
rimanda alle Prescrizioni tecniche
Manutenzione post trapianto per due anni per piante di circ. fino a 20 cm:
irrigazioni da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero
verificare nel periodo invernale, la quantita di acqua non deve essere
inferiore ai 100/300 litri per albero per bagnatura. Il numero delle
bagnature nel periodo compreso non deve essere inferiore a 10/12
interventi/anno. Si dovra garantire la pulizia periodica del tornello e qualora
N.P.C_04 , . .
. - necessario il ripristino dello strato pacciamante. Sono compresi la verifica cad. 174,03
(rif. cod 25020040) . . . .. S . -
dei sistemi di tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali,
del cannicciato, del collare, le concimazioni e trattamenti fitoiatrici, la
rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. Garanzia di
attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non
ritenute in buone condizioni vegetative dal DEC. Per le specifiche si
rimanda alle Prescrizioni tecniche
N.P. C_05 Pacciamatura con corteccia di resinose: fornitura e stesa di corteccia di
(rif. cod 25020061) resinose per uno strato dello spessore di 6-8 cm. ma. 10,61
RIPRISTINO: FORNITURA ALBERI
ART.
Prezziario DIAM.
ASSOVERDE Ed. GENERE - SPECIE — VARIETA (c:r:) IN::;:I;C ZOLLA u.m. P?:)ZIZS
2022-2023 (cm) -
(ribassato 20%)
N.P. 01 Acer campestre 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 272,16
N.P. 02 Acer x freemanii “autumn blaze” 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 272,16
N.P. 03 Acer platanoides 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 176,04
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N.P. 04 Acer platanoides “Crimson King” 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 317,52
N.P. 05 Acer platanoides “globosum” 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 326,16
N.P. 06 Acer pseudoplatanus “atropurpurea” 18-20| 200-250 60-80 CAD. 185,92
N.P. 07 Acer rubrum 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 317,52
N.P. 08 Aesculus carnea “briottii” 18-20 200-250 60-80 CAD. 365,04
N.P. 09 Aesculus hyppocastanum 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 238,56
N.P. 10 Albizia julibrissin 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 208,44
N.P. 11 Carpinus betulus 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 288,36
N.P. 12 Carpinus betulus “fastigiata” 18-20 vestiti 60-80 CAD. 282,76
N.P. 13 Catalpa bignonioides 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 169,12
N.P. 14 Celtis australis* 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 190,96
N.P. 15 Cercis siliquastrum 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 309,96
N.P. 16 Corylus colurna 18-20| 200-250 60-80 CAD. 214,8
N.P. 17 Crataegus spp. 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 292,32
N.P. 18 Fagus sylvatica 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 358,56
N.P. 19 Fagus sylvatica “pendula” 18-20 60-80 CAD. 358,56
N.P. 20 Fraxinus excelsior 18-20| 180-200 60-80 CAD. 216,92
N.P. 21 Gingko biloba 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 294,84
N.P. 22 Gleditsia Triacanthos Inermis 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 241,92
N.P. 23 Hibiscus syriacus alberello 16-18 | 180-200 60-80 CAD. 282,96
N.P. 24 Koelreuteria paniculata 18-20 180-200 60-80 CAD. 289,64
N.P. 25 Lagerstroemia indica 16-18 | 180-200 60-80 CAD. 432,60
N.P. 26 Liquidambar styraciflua 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 347,33
N.P. 27 Liquidambar styraciflua “Worplesdom” 18-20| 200-250 60-80 CAD. 347,33
pyramidalis
N.P. 28 Liriodendron tulipifera 18-20| 200-250 60-80 CAD. 254,88
N.P. 29 Magnolia grandiflora 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 544,32
N.P. 30 Magnolia x solaungeana 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 432,60
N.P. 31 Malus (da fiore in var.) 18-20| 200-250 60-80 CAD. 400,14
N.P. 32 Morus nigra 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 201,60
N.P. 33 Morus alba, platanifolia 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 211,20
N.P. 34 Nyssa sylvatica 300-350 CAD. 312,00
N.P. 35 Ostrya carpinifolia 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 227,88
N.P. 36 Parrotia persica 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 306,00
N.P. 37 Platanus x acerifolia* 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 190,96
N.P. 38 Pyrus calleryana “chanticleer” 18-20| 200-250 60-80 CAD. 306,00
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N.P. 39 Populus nigra italica 16 -18 | 200-250 60-80 CAD. 125,52
N.P. 40 Populus tremula 16 -18 | 200-250 60-80 CAD. 159,60
N.P. 41 Prunus avium flore plena 18-20| 200-250 60-80 CAD. 262,16
N.P. 42 Prunus cerasifera pissardii 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 274,32
N.P. 43 Prunus fruticosa globosa 18-20| 200-250 60-80 CAD. 262,16
N.P. 44 Prunus padus in var. 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 210,24
N.P. 45 Prunus serrulata — Prunus serrulata 18- 20 CAD.
“kanzan” 200-250 60-80 262,16
N.P. 46 Prunus subhirtella “autumnalis” 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 262,16
N.P. 47 Pterocarya fraxinifolia 18-20 | 200-250 60-80 CAD. 216,92
N.P. 48 Quercus ilex 18-20| 200-250 60-80 CAD. 492,80
N.P. 49 Quercus robur fastigiata” 18-20| 200-250 60-80 CAD. 303,52
N.P. 50 Quercus petrae 18 -20 | 200-250 60-80 CAD. 303,52
N.P. 51 Robinia pseudoacacia “umbraculifera” 16-18 | 200-250 60-80 CAD. 184.80
N.P.52 Salix alba “babylonica 18-20 | 540.250 60-80 CAD. 184,76
N.P. 53 Sophora japonica 18 -20 200-250 60-80 CAD. 244,03
N.P. 54 Sophora japonica “pendula” 18-20 | 500250 60-80 CAD. 306.53
N.P. 55 Sorbus aria 18-20 | 500250 60-80 CAD. 34853
N.P. 56 Tilia cordata “greenspire, tomentosa 18-20 | 500250 60-80 CAD. 241.82
18-2 AD.
N.P .57 Tilia hybrida, platyphyllos 8-20 200-250 60-80 ¢ 225,72
18-2 AD.
N.P .58 Ulmus resista "Sapporo Gold" 8-20 200-250 60-80 ¢ 259,16
18 -2 AD.
N.P. 59 Zelkowa serrata carpinifolia 8-20 200-250 60-80 ¢ 268,92

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO

Sono Direttori dell’Esecuzione del contratto per i singoli lotti:
Lotto 1: Funzionario Tecnico in P.O. P.A. Federico Cinti
Lotto 2: Funzionario Tecnico in P.O. Dott. Daniele Hosmer Zambelli
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PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
DESCRIZIONE APPALTO

Per ogni lotto, il servizio in oggetto consiste in noli, trasporti, provviste di materiali ed esecuzione di
tutte le prestazioni che si rendano necessarie per la cura del patrimonio arboreo della Citta di Torino
limitrofo alle biblioteche tramite operazioni di potatura, spalcatura, rimozione di rami secchi,
abbattimenti, trattamenti fitosanitari, fornitura e messa a dimora alberi e ogni altro intervento che
possa scongiurare un pericolo per la pubblica incolumita e garantire la conservazione del patrimonio
arboreo.

'appalto & suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 — Descrizione dei lotti

Numero P (principale)
Oggetto del lotto ClG CPV Importo
Lotto S (secondaria)

Circoscrizioni 1 -2 - 3 - 8 (EX P (potatura)
9)-2(EX 10) S (fornitura e
1 9725389CE1 77341000-2 messa a 1.200.000,00 €
dimora di
alberi)

Circoscrizioni 4 -5 -6 - 7P - P (potatura)

8P-7C-8C 27341000-2 | S (forniturae

2 9725426B6A messa a 1.200.000,00 €

dimora di

alberi)

Importo totale a base di gara 2.400.000,00

I singoli lotti non sono divisibili. In ragione della tipologia di prestazioni richieste e del fatto che la cura
del patrimonio arboreo pubblico ha strette connessioni con l'incolumita pubblica, si precisa che ogni
Ditta potra partecipare a entrambi i lotti, ma aggiudicarsene al massimo uno.

Gli interventi riguarderanno prioritariamente le localita di seguito riportate -che saranno formalmente
comunicate tramite ordinativi all’aggiudicatario dopo la consegna del servizio e che sono elencate
nella tabella che segue. Il numero di alberi riportati ha valore esclusivamente indicativo.
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TIPOLOGIA INTERVENTO
1) RISANAMENTO -
CONTENIMENTO
CIRC. LOCALITA TRATTA N. ALBERI
(eventuale)
2) FORNITURA E MESSA A
DIMORA ALBERI
LOTTO 1
2 ALLAMANO CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 164
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
2 BASILICATA G.NO 32
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
9 CAIO MARIO PARCHEGGIO 154
9 CAIO PLINIO/VIGLIANI G.NO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 85
MAIOCCO
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
10 CANDIOLO 73/79 BIBLIOTECA 28
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
3 CARDINALE FOSSATI VIA 22
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
3 CARDINALE FOSSATI G.NO 37
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
9 CORSICA 55 SEDE CIRC.NE 52
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
2 COSENZA CORSO 336
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
9 GALIMBERTI PIAZZA 33
9 GALIMBERTI PIAZZA BANCHINA LATERALE RISANAMENTO - CONTENIMENTO 52
3 MONTE GRAPPA CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 226
MONTE ORTIGARA 95
3 RISANAMENTO - CONTENIMENTO 61
BIBLIOTECA
PALATUCCI G.NO DONATORI DI
2 RISANAMENTO - CONTENIMENTO 50
ORGANI
PESCHIERA EX CAPAMIANTO
3 G.NO BAMBINI E BAMBINE RISANAMENTO - CONTENIMENTO 50
VITTIME DI BESLAN
BOSTON/CASTELGOMBERTO RE
2 RISANAMENTO - CONTENIMENTO 95
NATALE G.NO
VIA GUIDO RENI CASCINA
2 GIAIONE RISANAMENTO - CONTENIMENTO 50
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3 RIGNON PARCO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 304
2 SALVEMINI CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 283
2 TAZZOLI CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 732
9 UNIONE SOVIETICA CORSO CIRC.9 RISANAMENTO - CONTENIMENTO 550
10 VIGLIANI VIA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 444
RIPRISTINO FALLANZE E/O
1-2-3-9-10 CREAZIONE NUOVI GRUPPI | FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI 600
ARBOREI
TIPOLOGIA INTERVENTO
1) RISANAMENTO —
CONTENIMENTO
CIRC. LOCALITA (eIZ::IQe) N. ALBERI
2) FORNITURA E MESSA A
DIMORA ALBERI
LOTTO 2
7 ALIMONDA PIAZZA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 124
6 ANGLESIO/MAGRA G.NO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 38
ASTENGO PIAZZA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 17
5 BREGLIO VIA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 161
6 CHERUBINI 80 G.NO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 51
4 FRANCIA CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 1071
5 LOMBARDIA CORSO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 291
LUINI (EX SUPERGA) G.NO
5 OPERAIE DELLA FABBRICA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 70
SUPERGA
7 MASSERANO/BIELLA G.NO RISANAMENTO - CONTENIMENTO 12
5 MATTIROLO P.ZZA RISANAMENTO — CONTENIMENTO 41
4 MONCENISIO P.ZZA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 30
6 MONCRIVELLO/GHEDINI RISANAMENTO - CONTENIMENTO 31
G.NO
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RISANAMENTO - CONTENIMENTO

7 NOVARA CORSO 371
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
PONZIO MARIO G.NO 9
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
5 POTENZA CORSO 461
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
6 REGIO PARCO CORSO TRATTA CIRC. 6 196
. SALBERTAND G.NO RISANAMENTO - CONTENIMENTO
COGGIOLA
RISANAMENTO - CONTENIMENTO
6 SEMPIONE PARCO CIRC. 6 104
. TARANTO 160 CORSO, RISANAMENTO - CONTENIMENTO 2

CIRCOLO INTERCOLTURALE

RISANAMENTO - CONTENIMENTO

6 TOLLEGNO 83 SCUOLA 50
RISANAMENTO - CONTENIMENTO

6 TOLLEGNO VIA 29

- VERCELLI 141 CASCINA RISANAMENTO - CONTENIMENTO 79

MARCHESA

RISANAMENTO - CONTENIMENTO

5 VILLARI PIAZZA 57
RISANAMENTO - CONTENIMENTO

4 ZUMAGLIA VIA, G.NO 68

RIPRISTINO FALLANZE E/O
4-5-6-7-8 CREAZIONE NUOVI GRUPPI FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI 600
ARBORE!

E’ facolta della Stazione Appaltante richiedere all’aggiudicatario di ogni lotto variazioni delle localita
della prestazione di cui al presente appalto, a seconda delle necessita che si verranno a creare nel
corso del periodo di durata dell’appalto, sia per aggiungere ulteriori localita di intervento, sia per
richiedere prestazioni in localita diverse, sia in tutto il territorio cittadino, sia eventualmente fuori dal
territorio cittadino in localita nelle quali siano ubicati esemplari arborei di proprieta della Citta.

ART. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 2.1 - Sopralluoghi E Accertamenti Preliminari

Prima di presentare l'offerta per il servizio, I'Impresa potra ispezionare le localita dove dovranno
essere realizzati gli interventi di risanamento (potatura) e ripristino (messa a dimora degli alberi) per
prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in merito
agli interventi da svolgere.

La presentazione dell’offerta implica I'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata
nel presente Capitolato Tecnico.
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ART. 2.2 - CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA DI INTERVENTO
Tutta la vegetazione esistente dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.
Pertanto I'lmpresa dovra usare la massima cautela nell’eseguire gli interventi.

ART. 2.3 - PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO

L'Impresa & tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli attrezzi e
macchinari usati. | residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati via dal cantiere a spese
dell'lmpresa alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate.

Alla fine dei singoli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo
imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

ART. 3 —RISANAMENTO E CURA: INTERVENTI DI POTATURA

ART. 3.1 OBIETTIVI GENERALI E TIPOLOGIA DELLE POTATURE

In conformita a quanto previsto dall’art. 41 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della
Citta di Torino, si precisa quanto segue.

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di
varia natura non necessita, di norma, di potatura.

La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle
lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare
la salute della pianta e/o la sua stabilita ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo I'obiettivo
fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il
massimo sviluppo della chioma compatibile con I'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli
effetti ambientali benefici della stessa.

Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario
per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale,
che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti
elettrici e semaforici gia esistenti e con la cartellonistica stradale, cosi come previsto dalle vigenti
normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in
prossimita degli alberi, oltre che per riequilibrare esemplari che hanno subito danneggiamenti
all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e
delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione/allevamento: l'obiettivo & di aiutare I'albero giovane a diventare un
soggetto solido, sano e di aspetto armonico;

- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed € legata alla necessita di avere
una maggiore quantita di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare
squilibri la chioma residua non dovra essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;

- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate
o deperenti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite
debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;

- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la
riduzione della resistenza al vento e I'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;

6
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- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma
operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami piu esterni, avendo
cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la pit naturale possibile;

- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura
di rami solidi e sani con I'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, cosi da
consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

ART. 3.2 OPERAZIONI DI POTATURA

All'inizio di ogni intervento ordinato, il DEC e/o I’ATT supervisionano alla predisposizione dell’albero
campione (albero potato assunto a modello per i successivi interventi del medesimo ambito) fornendo
indicazioni verbali alle ditte aggiudicatarie per la regolare esecuzione degli interventi.

Nell’ambito delle tipologie di potatura elencate, le operazioni indicano le modalita di intervento
cesorio da effettuare sulle chiome e piu in particolare nella riduzione della lunghezza dei singoli rami.
Per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami, si dovra utilizzare in tutti i casi possibili il
taglio di ritorno salvo diverse indicazioni del DEC.

Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo le
prescrizioni imposte dalla teoria C.0.D.I1.T. (Compartimentalization Of Decay in Trees).

In arboricoltura e riconosciuto a livello internazionale che gli alberi in natura dispongono di
meccanismi e strutture proprie di “autopotatura”, in grado di isolare i rami e le branche non piu
produttivi, di rinnovare una pianta matura o di bloccare possibili invasioni da agenti patogeni. Cio che
verra richiesto nell’eseguire i tagli di potatura & di rispettare queste barriere naturali dell’albero
oggetto di intervento, tagliando all’esterno di quel caratteristico rigonfiamento detto “collare del
ramo”. Si dovra inoltre prestare la massima attenzione nell’evitare lacerazioni della corteccia del fusto
o della branca su cui c’e l'inserzione del ramo da potare; proprio per evitare tali danneggiamenti, in
presenza di rami pesanti si dovra utilizzare la tecnica del taglio in tre fasi.

La potatura, a prescindere dal rigoroso rispetto della pianta campione, dovra tenere conto della
rimonda del secco, integrata dalla eliminazione di quei rami malformati, feriti o malati (in quest’ultimo
caso dovranno essere eliminati con le dovute precauzioni), dei rami in soprannumero o maldisposti, di
quelli deboli e sottili che si formano in particolare modo al centro della chioma; tali operazioni
dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla cima.

Di norma dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo
guattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e
contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantita
possibile di vegetazione riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se
necessario per motivi statici o di spazi.

E da escludersi per altro ogni tipo di potatura che si discosti dal modello citato salvo casi in cui si & resa
necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta.

| tagli dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” nel rispetto di quanto indicato, la
superficie degli stessi dovra presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovra
risultare quasi aderente al punto di inserimento, senza monconi sporgenti e comunque rispettoso del
collare di inserzione sul tronco e la corteccia del colletto del ramo inoltre la corteccia dovra rimanere
sana ed integra senza slabbrature.
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Al termine della potatura di ogni pianta, se richiesto dal DEC, tutte le superfici di taglio, bordi
compresi, dovranno essere ricoperte con prodotti disinfettanti (da usare nel rispetto di quanto
previsto dal PAN e secondo le prescrizioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica). Tali prodotti,
dovranno essere approvati dal DEC.

Tutti gli attrezzi impiegati se richiesto dal DEC, dovranno sempre essere accuratamente disinfettati
prima di passare ad interventi su altre piante. In caso di fitopatie in atto tale precauzione andra
sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami della stessa pianta.

Le ramaglie di risulta con diametro fino a 25 cm dovranno essere conferite a centri di smaltimento
autorizzati previa autorizzazione del DEC; le ramaglie oltre 25 c¢cm di diametro dovranno essere
conferite in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati o presso il magazzino comunale
di Strada Superga, previa autorizzazione del DEC.

Il D.E.C. potra richiedere, senza che sia dovuta somma alcuna, che una parte del cippato sia distribuita
alla_base delle piante potate o comunque nelle vicinanze dell’area di cantiere a creare uno strato
pacciamante di 6-8 cm. di spessore e del raggio minimo di metri 2.

Le ceppaie dovranno essere smaltite presso centri autorizzati.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra gli oneri saranno a carico dell'lmpresa aggiudicataria e
sara cura dell’Amministrazione applicare le previste penali.

Gli oneri di smaltimento, anche della frazione legnosa e di qualsiasi pezzatura, sono a totale carico
dell’appaltatore, comprese le spese di trasporto della stessa fatta eccezione per le piante infette da
cancro colorato.

Tutti gli interventi sul patrimonio arboreo che presentano cantieri su aree aperte al traffico dovranno
essere eseguiti in conformita alle disposizioni impartite dall’Ufficio di Coordinamento per I'O.S.P. che il
DEC trasmettera alla Ditta con Ordinativo.

Il materiale vegetale di risulta dovra essere immediatamente rimosso e smaltito secondo quanto
previsto nel presente Capitolato.

ART. 3.3 PROFILASSI DELLE PARASSITOSI
Allo scopo di ridurre la possibilita di aggressione da parte dei funghi agenti di carie del legno o di altre
patologie su indicazione del DEC potra essere richiesta la disinfezione e cicatrizzazione dei tagli di
diametro superiore a cm. 5 con prodotti a base di resine naturali e fungicidi. Le operazioni dovranno
essere eseguite da personale in possesso delle autorizzazioni di legge.
Per cid che riguarda in particolare il genere Platanus si agisce in ottemperanza alle disposizioni
imposte dal D.M. 29/02/2012, “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e I'eradicazione
del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata” e della Determinazione dirigenziale
della Regione Piemonte n. 897 di approvazione della Norme Tecniche regionale a difesa del platano.
Relativamente agli interventi di potatura in aree non infette & necessario:
- potare durante il riposo vegetativo nel periodo piu freddo ed asciutto dell’anno;
- disinfettare le superfici di taglio con diametro pari o superiori a 10 cm con un prodotto a base
di Tiofanate metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo) addizionato a
mastici o colle viniliche, previa richiesta del DEC e nel rispetto della normativa vigente;
- disinfettare gli attrezzi di taglio nel passaggio da una pianta all’altra utilizzando ipoclorito di
sodio al 2% o alcol etilico al 60 %
Relativamente all’abbattimento delle piante di platano infette da cancro colorato:
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- gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante
sicuramente malate e morte;

- gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui € minore I'attivita del patogeno, cioe i
periodi piu asciutti dell’anno che nella nostra regione coincidono con i mesi piu freddi
(dicembre, gennaio, febbraio) o piu caldi (luglio);

- considerata 'alta capacita di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di
ridurre la dispersione nell’ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo
stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. E
consigliabile utilizzare attrezzi di taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di
idonei dispositivi per ridurre la dispersione;

- prima di iniziare I'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno
infetti, il terreno circostante (per un’estensione sufficiente a contenere la ricaduta della
segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri,
immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiofanate di metile (150 g/hl di prodotto
commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve
essere reiterata I'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno
circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovra
procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo
allontanamento;

- le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe e smaltite entro 5 gg. lavorativi
dall’'abbattimento. Nel caso in cui I'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di
apertura del cantiere, sara necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a
base di Tiofanate metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle viniliche in
attesa della loro rimozione. Se, invece, I'estirpazione non fosse assolutamente possibile sara
opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una
miscela costituita da un prodotto a base di Glifosate ed un prodotto a base di Tiofanate metile
alle dosi sopra citate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle viniliche o mastici;

- dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto pil possibile il materiale
vegetale infetto misto a terra all'interno e sull’'orlo della buca, dopodiché la stessa ed il
terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiofanate di metile alle
dosi sopracitate;

- prima del trasporto il materiale, gia caricato sul camion dovra essere irrorato, unitamente alla
segatura di risulta, con fungicida a base di Tiofanate metile ed il carico dovra essere coperto
con teloni o dovra essere utilizzato un camion telonato. Il trasporto dovra avvenire nel piu
breve tempo possibile dal taglio delle piante;

- il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovra essere
eliminato secondo le modalita previste dal D.M. 29/02/2012, previa autorizzazione del DEC

ART. 3.4 ABBATTIMENTI

Eventuali interventi di abbattimento dovranno essere effettuati tenendo conto dei vincoli urbani
esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per I'incolumita
pubblica e danni ai manufatti (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc..).
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In ogni caso I'Impresa sara responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi
motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilita in
merito.

L'intervento di abbattimento & comprensivo di estrazione della ceppaia, che dovra essere contestuale
all’abbattimento e comunque non oltre i 30 giorni dall’abbattimento; salvo per le ceppaie derivanti dagli
abbattimenti di piante infette da cancro colorato che dovranno essere estratte e smaltite, nel rispetto
delle normative vigenti, entro 5 gg. lavorativi. L'impresa aggiudicataria & responsabile di eventuali danni
a cose o persone derivanti dalla presenza del ceppo.

ART. 3.5 RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI

Tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta, durante I'esecuzione dei lavori di potatura,
verranno individuati soggetti in precarie condizioni di stabilita.

A seconda dei casi verranno valutati i lavori di risanamento da realizzare:

- il consolidamento di branche primarie o secondarie con sistemi di tirantaggio dinamico o
statico secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal DEC e/o dai professionisti che hanno
fatto I'analisi fitostatica.

- eventuali trattamenti fitosanitari necessari per combattere patologie in atto mediante
Iutilizzo di idonee attrezzature irroratrici di potenza adeguata al soggetto da trattare e dei
fitofarmaci indicati del DEC o laddove dove possibile con il ricorso a trattamenti endoterapici
con metodologie certificate e nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 3.6 INTERVENTI IN TREE CLIMBING
Nelle zone non raggiungibili da mezzi operativi o comunque laddove richiesto dal DEC i lavori di
potatura, rimonda del secco e risanamento ed abbattimento dovranno essere effettuati con il sistema
del Tree Climbing. Tale tecnica consente all’'operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta,
grazie all’'uso di corde e imbracature che permettono la salita, la discesa o lo stazionamento in quota
senza l'uso degli usuali mezzi eleva persone.
Gli operatori che utilizzeranno la tecnica del tree-climbing dovranno dimostrare di essere
abilitati ad operare su fune secondo quanto previsto dall’allegato XXI del D.Lgs 81/2008 e di essere in
regola con gli aggiornamenti.
Le operazioni con la tecnica del tree-climbing dovranno utilizzare attrezzature per lavori temporanei in
guota con lI'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui al D.Lgs. 8 luglio 2003,
n. 235, intendendosi con cio le attrezzature ed i DPI conformi alle seguenti norme: EN 1891-A EN 361
EN 358 EN 813 EN 362 EN 354 EN 567 EN 341-A EN 355 EN 12278 EN 566 EN 795.
Le operazioni in tree-climbing saranno contabilizzate in economia assimilando gli operatori abilitati e
direttamente coinvolti nelle operazioni in pianta (potatore e uomo a terra) agli operai specializzati 0

equivalenti.

ART. 4 — RIPRISTINO DELLE ALBERATE — FORNITURA ALBERI COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA

La Citta provvedera tramite i propri tecnici alla verifica e marcatura del materiale vegetale (alberi)
oggetto dell’appalto, mediante sopralluogo nel vivaio individuato dalla ditta aggiudicataria. Nel corso
del sopralluogo, su richiesta dei tecnici, I'aggiudicatario dovra effettuare la zollatura di alcuni
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esemplari arborei (fino al limite dello 0,5% del numero di soggetti previsti) come campioni per la
verifica dell’apparato radicale.

Dopo l'esito positivo della verifica tecnica preliminare in vivaio, la ditta dovra provvedere ad iniziare
concretamente la fornitura presso le aree e nei termini indicati nell’ordinazione formale del D.E.C..

La Stazione appaltante provvedera a scartare i soggetti che dovessero risultare sprowvisti del cartellino di
verifica apposto in vivaio. Per le piante non visionate e punzonate in vivaio, I'accettazione & subordinata
alla verifica, da parte dei tecnici comunali, dell’esistenza dei requisiti qualitativi richiesti.

ART. 4.1 —ALBERI CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE

Gli alberi forniti dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche

richieste dal progetto e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a

dimora. Dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate

stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,

ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,

legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma dovra essere stata allevata in forma libera, essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata

per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari

fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere

normalmente forniti in zolla o contenitore (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) proporzionati alle

dimensioni delle piante.

La terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti ed in tempera con

struttura o tessitura ed umidita tali da non determinare condizioni di asfissia o disseccamento.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di

ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica

degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare

un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste secondo quanto segue:

ealtezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

ealtezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della
branca principale piu vicina;

ecirconferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse piante sottomisura
salvo accettazione della Stazione Appaltante e previa compensazione con fornitura di un maggior
numero di esemplari);

ediametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e |'altezza del punto d'innesto,
che non dovra presentare sintomi di disaffinita.
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscire,
pienamente compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben
accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.
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Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da non piu di due anni) secondo il
seguente prospetto:
e specie a foglia caduca

fino alla circonferenza dicm 12 / 14: almeno 2 trapianti

fino alla circonferenza di cm 20 / 25: almeno 3 trapianti

circonferenza di cm 30/ 35 ed oltre: almeno 4 trapianti

e specie sempreverdi
fino all'altezza dim 2 / 2.50: almeno 1 trapianto
fino all'altezza di m 3 /3.50: almeno 2 trapianti
fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti e la circonferenza dovra avere sufficiente sviluppo.

ART. 4.2 —ETICHETTATURA

Tutti gli esemplari arborei dovranno essere etichettati singolarmente per mezzo di cartellini resistenti

alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile:

- INDICAZIONE DI QUALITA’ CEE

- CODICE FORNITORE SE CONOSCIUTO (2 lettere di sigla provincia pil 4 numeri assegnati
progressivamente)

- NOME COMPLETO DELLA DITTA PRODUTTRICE

- DATA

- DENOMINAZIONE DI VARIETA E PORTAINNESTO

ART. 4.3 —TRASPORTO

Il trasporto sino alle localita oggetto della piantagione e lo scarico del materiale fornito sono a carico

della Ditta aggiudicataria, anche nel caso di piante fornite dalla Citta e provenienti dal vivaio comunale.

Eventuali stoccaggi delle piante prima della messa a dimora saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, la ditta dovra prendere tutte le precauzioni necessarie

affinché queste arrivino sul luogo della consegna nelle migliori condizioni possibili, curando che il

trasferimento venga effettuato con automezzi idonei e coperti, ponendo particolari attenzioni perché i

rami e le cortecce non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei

sobbalzi o per il peso del carico sovrastante o subiscano danni causati dal gelo, poiché in tal caso le

piante danneggiate saranno scartate.

ART. 5 - MATERIALE AGRARIO

ART. 5.1 - TERRA AGRARIA

La fornitura di terra che sara necessaria per 'esecuzione dei lavori dovra essere rispondente a quanto

previsto dal D.lgs. 152/2006. Non saranno in alcun caso accettate terre prive delle prescritte

certificazioni ex D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita. L'lmpresa

dovra disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi

dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, secondo i

metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla societa Italiana della Scienza del

Suolo (S.1.S.S.).

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano
12
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ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH
6,5-7). La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza
organica non dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di
sostanze tossiche per le piante.

ART. 5.2 - SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le
confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle
suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, I'lmpresa dovra fornire,
oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i metodi normalizzati
dalla Societa ltaliana della Scienza del Suolo (S.1.S.S).

ART. 5.3 - CoNCIMI MINERALI ORGANICI

| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo
le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione
per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. Il Responsabile della
fornitura per conto della stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare con maggior precisione,
scegliendo di volta in volta alla base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle
condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime
dovra essere usato.

ART. 5.4 —FITOFARMACI

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.)
dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della
composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

ART. 5.5 - PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI, LEGATURE E PROTEZIONI

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'lmpresa dovra fornire pali di
sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. | tutori
dovranno essere di legno industrialmente pre-impregnati di sostanze imputrescibili, di diametro di 8
cm e lunghezza fino a 300 cm.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori. | pali tutori dovranno avere una marcatura colorata in modo che le piante
della presente fornitura non possano essere confuse con altre analoghe presenti sul territorio. | pali
tutori dovranno essere disposti a castello con posizionamento delle smezzole differenziato a seconda
dell’altezza delle piante da mettere a dimora.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare o su richiesta del DEC (mancanza di
spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno dovranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
acciaio muniti di tendifilo o con sistemi di ancoraggio a scomparsa.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
I'’eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate
per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica,
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ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per
evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto
antifrizione di adatto materiale.

Tutti i sistemi di sostegno devono essere controllati per la durata dell’Appalto, verificando I'assenza di
danni all’albero piantato ed allentando eventuali legature che, con la crescita, della pianta, potrebbero
causare ferite e strozzature.

Alla fine del periodo di manutenzione in garanzia la S.A. potra richiedere la rimozione dei pali tutori,
senza che per questa operazione possa essere richiesta somma alcuna.

Dopo la piantagione attorno al tronco dovra essere posto apposito cannicciato tenuto insieme da corde,
a protezione del fusto.

ART. 5.6 —ACQUA

L’acqua da utilizzare per I'innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e
sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

L"approvvigionamento dell’acqua dovra essere a carico ed onere dell’aggiudicatario.

ART. 6 - MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

ART. 6.1 - TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante I'impresa aggiudicataria secondo le indicazioni del D.E.C.
predisporra la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere
eseguite le piantagioni singole.

ART. 6.2 - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

Le buche per la piantagione degli alberi oggetto della fornitura dovranno avere le dimensioni piu
ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comungque non inferiori a
metri 1,50 x 1,50 x 0,90 o di pari cubatura.

La buca di piantagione non deve essere piu profonda dell’altezza della zolla, ma pit ampia (almeno il
doppio della zolla) e con pareti inclinate in modo che I'ampiezza aumenti nella parte piu superficiale,
consentendo poi, in fase di piantagione, una migliore lavorazione del suolo esplorato dalle radici piu
superficiali.

Il materiale proveniente dagli scavi, se di scarsa qualita, dovra essere allontanato dall'Impresa dalla
sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
I'Impresa sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al
prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse.

La piantagione troppo profonda & uno dei piu frequenti motivi di stress in un albero, a causa delle
condizioni di asfissia che le radici trovano a profondita maggiori del dovuto (anche di pochi centimetri) e
pertanto per valutare la giusta profondita di piantagione & necessario ripulire la zolla da accumuli di
terreno nella sua parte sommitale, eventualmente prodotti durante la zollatura, cosi da evidenziare il
colletto dell’albero e il punto di inserzione delle radici principali, che devono rimanere al livello del
suolo.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'Impresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
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svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque

superficiali avvenga in modo corretto.

L'Impresa dovra procedere, al riempimento parziale delle buche con

- 50,00 Kg di letame bovino maturo ovvero stallatico previo parere favorevole della Stazione
Appaltante;

- 200/300 grammi di sostanze a base di concimi ternari a lenta cessione, aminoacidi, sostanza
organica e fitoregolatori per lo sviluppo radicale a base di ormoni;

- terra agraria

in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle

dimensioni della zolla.

La distribuzione di concimi nella buca, vicino alle radici, € una pratica da evitare perché puo causare

ustioni; una concimazione di “fondo” puo essere eseguita durante le lavorazioni principali, in modo

che la incorporino al terreno in profondita, prima della piantagione. Le successive concimazioni di

copertura (se necessarie) possono essere effettuate dalla primavera successiva all'impianto, in fase di

apparato fogliare completamente espanso.

Su richiesta della Stazione Appaltante nella buca dovranno essere collocati ritentori idrici.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi e rimosso per quanto possibile, al fine di evitare diaframmi di
qualsiasi tipo fra terreno della zolla e terreno del sito di piantagione, che possano ostacolare i
movimenti dell’acqua e soprattutto il corretto accrescimento delle radici; queste devono essere
incoraggiate ad esplorare quanto piu volume di suolo possibile in breve tempo.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione, mantenendo lo stesso orientamento secondo cui
erano disposte in vivaio ed a questo proposito & necessario che in vivaio venga marcato il nord sul fusto
con gesso forestale o spray. La movimentazione degli esemplari dovra obbligatoriamente avvenire a
mezzo di cinghie passanti passate sotto la zolla, mantenendone una ulteriore sotto il fusto solo per
bilanciare il soggetto. In nessun caso il sollevamento dovra avvenire dal colletto o dal fusto della
pianta.

La piantagione & comprensiva della fornitura e posa di tubo drenante forato a doppia parete per
I'irrigazione di soccorso, salvo diversa disposizione del DEC. Il tubo dovra essere disposto intorno alla
zolla (tra il colletto ed il centro della zolla); I'estremita che rimane nel terreno deve essere otturata,
mentre 'altra estremita fuoriesce dal terreno dovra essere anch’essa chiusa con un tappo per evitare
I'introduzione di oggetti estranei e, se presente, viene fissata ad un palo tutore.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di
sostegno (pali in legno di conifera trattato diametro 8 cm lunghezza almeno 300 cm, collocati fuori
terra per 200 - 250 cm e collegati con smezzole o tondelli comunque fissati con viti da legno passanti e
non con chiodi), ancoraggi e legature (3 legature al fusto con apposita fettuccia di canapa e protezione
del fusto con strisce in gomma. | pali tutori dovranno essere disposti a castello. Su richiesta del DEC
potranno essere utilizzati sistemi di ancoraggio a scomparsa in sostituzione dei pali tutori.

Attorno al fusto, a protezione, dovra essere posto apposito cannicciato.
15
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L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con
cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra
essere effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante e per una superficie pari alla larghezza della buca dovra
essere distribuito uno strato pacciamante (a base di corteccia di resinose o materiale analogo) di
spessore di 6/8 cm. o in alternativa con disco in bio-feltro.

Attorno al colletto dovra essere posizionato un collare di protezione in gomma o materiale plastico
(tubo corrugato) di almeno 30 cm di altezza in modo da proteggere la pianta da eventuali danni da
decespugliatore; il collare dovra essere in materiale plastico elastico e di dimensioni in larghezza non
inferiori ai 20 cm. e non dovra sovrapporsi con il cannicciato.

Entro il periodo di manutenzione in garanzia, su richiesta del DEC, potra essere eseguita la potatura di
formazione di tutti i soggetti arborei messi a dimora. La potatura dovra essere effettuata utilizzando le
tecniche del diradamento e della potatura a tutta cima. L'intensita della potatura dovra tenere conto
delle dimensioni della zolla ed essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante sulla base
di piante campione realizzate.

ART. 7 - CURE PER IL PERIODO DI GARANZIA

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite e
messe a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del secondo anno successivo
alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.

Fino a tale data la cura degli esemplari (bagnamenti, diserbi, eventuali fertirrigazioni, potature,
rimozione dei rami secchi, controllo delle patologie, controllo e ripristino strato pacciamante, verifica
ed eventuale ripristino dei Pali tutori), sara a completo carico della ditta appaltatrice.

LA PIANTA CHE PRESENTI IL 50% O PIU DELLA CHIOMA SECCA, O LA PARTE APICALE SECCA O PRIVA DI
FOGLIAME, O COMUNQUE UN APPARATO FOGLIARE NON UNIFORME, STENTATO O SOGGETTO AD
EVIDENTE MICROFILLIA E DA INTENDERSI NON ATTECCHITA IN MODO ACCETTABILE E QUINDI DA
SOSTITUIRE. QUALORA TALE CONDIZIONE SI VERIFICHI GIA NELLA STAGIONE PRIMAVERILE (ENTRO IL 15
GIUGNO), IL SOGGETTO ANDRA RIMOSSO IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CONTESTAZIONI DA PARTE
DEI CITTADINI E SOSTITUITO NELL'INVERNO SUCCESSIVO.

L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio ed oggetto di specifica scheda di
conformita di cui all’art. 18.4 del presente Capitolato. L’aggiudicatario € tenuto a sostituire le piante
eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa (autunno successivo alla
piantagione), che eventualmente al termine della seconda stagione vegetativa (secondo autunno
successivo alla piantagione), per un massimo di 2 sostituzioni per albero con piante aventi
caratteristiche identiche.

Le cure che I'lmpresa & tenuta ad effettuare durante il suddetto periodo di garanzia (per 2 stagioni

vegetative) devono comprendere le seguenti operazioni nella quantita necessaria per garantire

I'attecchimento:

- irrigazioni, in numero idoneo a garantire il perfetto attecchimento dell’esemplare (quantitativo
per bagnamento min. 200 litri di acqua). L’aggiudicatario dovra preventivamente comunicare per
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fax ed e-mail al D.E.C. la data prevista per gli interventi alla Stazione appaltante.

- ripristino strato pacciamante o del disco in bio-feltro;

- fertirrigazione (3 interventi per anno) con idoneo concime indicato dalla Stazione appaltante;

- potatura di formazione, se richiesta dal DEC, di tutti i soggetti arborei messi a dimora entro la fine
del periodo in garanzia;

- rimozione dei rami secchi;

- eliminazione immediata e sostituzione delle piante morte con materiale avente le medesime
caratteristiche alla fine della prima stagione vegetativa e della seconda stagione vegetativa.

- difesa dalla vegetazione infestante (minimo 5 diserbi del tornello per stagione vegetativa) da
effettuarsi con eradicazione delle malerbe;

- sistemazione dei danni causati da erosione e/o da eventuali cedimenti/assestamenti del terreno;

- ripristino della verticalita delle piante, I'Impresa e tenuta al ripristino della verticalita e degli
ancoraggi delle piante fino al termine del periodo di garanzia;

- controllo ed eventuale sostituzione di tutori e legacci in caso di rotture o danneggiamenti;

- controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;

- ripristino del collare di protezione se rimosso e/o danneggiato;

- rimozione del cannicciato a fine periodo di manutenzione.

Le cure dovranno avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e
dovranno continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. Ogni nuova piantagione
dovra essere curata con particolare attenzione fino a quando non sara evidente che le piante,
superato il trauma del trapianto, siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

ART. 8 — ALLESTIMENTO CANTIERE

L’aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica di
cantiere, in particolare qualora l'intervento si svolga almeno in parte su viabilita.

In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le
disposizioni sotto riportate.

Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata
L'impresa e tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento un numero minimo di 10 cartelli
di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.

Segnalazioni viabilistiche

Il cantiere dovra essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed
apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un
cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo
di velocita pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico
con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocita, come di seguito
riportato.

Movieri
17
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Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione
del traffico. E necessario quindi che I'aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun
cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da
riuscire a gestire 'utenza stradale e pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti di
segnalazione sono indicate nell’Art. 42 del Regolamento.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilita dei movieri da parte degli
automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

Presegnalazioni
In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di cantiere

(100 m, 200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina e della carreggiata
stradale, l'intensita e la velocita del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il
possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo), in formato di
cm. 90 X 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

Precisazioni

Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada ed al relativo regolamento;
essere in buono stato di conservazione;

possedere una base solida ed appesantita;

essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.

Rimozione

La rimozione potra essere richiesta esclusivamente se i divieti di sosta e di fermata saranno stati
posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.

Tale intervento potra essere richiesto telefonando al n® 011- 011011 o al n.” 011- 01138201 della
Centrale Operativa della P.M. sia dal personale del Servizio competente, sia dall’aggiudicatario.

Dovra comunque essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia antinfortunistica e
dungue del D.V.R. presentato dall’aggiudicatario.

Per mantenere costantemente informati gli operatori dovra essere apposto su un automezzo che

sosta fisso in cantiere un pannello riportante tutta la segnaletica relativa all’'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.
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OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovra
costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione

(al netto dell'lVA) costituita nelle forme e con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

e |a rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e |arinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;

e nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, I'eventuale inadempimento della prestazione da parte
dell'appaltatore comporta il diritto per la Citta di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora
sottoscritto il relativo contratto.

ART. 10 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora I'Aggiudicatario
non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

ART. 11 COMUNICAZIONE NOMINATIVO REFERENTE

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovra
essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avra il compito di decidere e rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione
delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e
le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovra essere
munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente
all’aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante
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telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima & tenuta a fornire prova del regolare
adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 12 MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE

L’esecuzione del Servizio dovra avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato tecnico,
di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’'oggetto, e dovra essere effettuata con
la massima diligenza.

ART. 13 RESPONSABILITA’ DANNI E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
La Ditta aggiudicataria € sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque

verificatisi nell’esecuzione del Servizio, derivanti da cause di qualungue natura ad essa imputabili o

che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la
durata dello stesso, I'impresa dovra essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero
essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta
o indiretta della esecuzione dell’appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria
compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovra espressamente coprire i seguenti rischi:

a) responsabilita civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;

b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante
avra facolta di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni
conseguenti.

L’accertamento dei danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante
della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto,
I’Amministrazione provvedera autonomamente. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine
del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla
riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante & fin
d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo I'importo sulle fatture in pagamento o sul
deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

20

piano integrato urbanol




* %ok Finanziato
* *
*

fll dall’Unione europea
s NextGenerationEU

= TORINO
l ‘ MINISTERO m AN %

DELL’INTERNO Citta metropolitana di Torino CrrTA DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA
DIVISIONE VERDE E PARCHI

CAPITOLATO TECNICO Revisione 0
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE Pagina 21 di 38

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

ART. 14 IMPEGNO PREZZI

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022 e del comma 1 lettera a) dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., &
ammessa la revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualita contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione,
sulla base dei prezzi standard rilevati dal’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure,
qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra I'indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al
momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del
contratto.

La revisione dei prezzi e riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi pud essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita e, laddove
riconosciuta, decorre dalla data di approvazione con provvedimento del RUP

La stazione appaltante si riserva, qualora 'aggiudicatario non accetti la revisione, di procedere allo
scorrimento della graduatoria ai fini della sua sostituzione .

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire prestazioni e forniture per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all’'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli
Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell’appalto ribassati della percentuale offerta

in sede di gara.

ART. 15 GARANZIA SUI BENI FORNITI

Per quanto riguarda la fornitura di piante, data la specificita dei beni oggetto dell’appalto si richiama
guanto previsto all’articolo 7 del presente capitolato tecnico.

ART. 16 PERSONALE
Prima dell’inizio del servizio, I'operatore economico aggiudicatario dovra trasmettere all’Area Verde
I'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute.
Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per
iscritto.
Dovra altresi essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato,
da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale
sostituto.

21

piano integrato urbanol




* %ok Finanziato
* *
*

fll dall’Unione europea
s NextGenerationEU

l ‘ MINISTERO +&9T§[}PI%B %

DELL’INTERNO Citta metropolitana di Torino CrrTA DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA
DIVISIONE VERDE E PARCHI

CAPITOLATO TECNICO Revisione 0
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE Pagina 22 di 38

Per il personale con funzioni di responsabilita dovra essere trasmesso all’Area Verde il curriculum
professionale.

L"aggiudicatario impieghera sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il
personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano
eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, I'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica
Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nelllambito degli obblighi assunti deve
comungque essere garantita |'effettuazione dei servizi essenziali nel rispetto della vigente disciplina,
anche contrattuale, in materia di servizi pubblici essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovra essere iscritto nel libro paga dell'Impresa
Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sara responsabile del comportamento del proprio personale e sara tenuto
all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché
le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed
economico.

La ditta aggiudicataria dovra provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano
dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle localita in
cui deve essere prestato il servizio oggetto dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.LN.P.S., LN.A.l.L.,
ASL., Laboratori di Sanita Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV. FF..

Ai sensi dell’art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell'inizio dell’attivita e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.
Al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attivita dell’appalto
dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di
subappalto, la tessera dovra altresi contenere i dati (meccanografico e data di esecutivita della
determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

| lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante |'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comportera 'applicazione delle sanzioni previste dal
Decreto sopra citato.
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Il presente capitolato & conforme agli impegni assunti nel protocollo intesa della citta con OO.SS.
stipulato il 31.7.2018 rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la

massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA” CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell’art 30 ¢. 5 D. Lgs. 50/2016.
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ART. 18 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Le funzioni di Direttore dell’'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite ai Funzionari
individuati in calce al presente capitolato; i medesimi svolgono le attivita di controllo e vigilanza nella
fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti delle Imprese assegnatarie del
servizio.

Sara cura delllAmministrazione comunicare per scritto all’aggiudicatario eventuali variazioni al
nominativo del DEC che dovessero intervenire nel corso del contratto.

E compito del DEC, avvalendosi di uno specifico staff tecnico di Assistenti Tecnici territoriali (ATT),
svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo indicate quali competenze del Direttore
per I'Esecuzione del contratto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida n.3 del’ANAC, nonché quelle
riportate nel presente Capitolato e in particolare:

- disporre il programma degli interventi e comunicarlo all’aggiudicatario mediante specifici
ordinativi, di norma quindicinale;

- per conto dell’Amministrazione verificare la corrispondenza della prestazione al presente
Capitolato, accettare i materiali e verificare la corrispondenza del servizio con le prescrizioni
tecniche;

- verificare i resoconti di attivita, controllare la qualita della prestazione e redigere i necessari
verbali;

- proporre la liquidazione delle fatture;

- verificare il rispetto del progetto tecnico di smaltimento e di recupero delle risulte derivanti
dall’attivita presentato in sede di offerta;

- controllare la qualita e quantita dei servizi svolti, anche in relazione alla tempistica
programmata, e la corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni.

Il DEC ha la facolta di modificare, ridurre o sospendere tutte le attivita manutentive programmate,
utilizzando le economie conseguenti. Quanto sopra in relazione ad andamenti stagionali imprevisti e
particolari, per la presenza di fitopatie particolari rinvenute sul territorio e/o per segnalazioni
pervenute dal Settore Fitosanitario Regionale, per esigenze relative a necessita dell’Amministrazione
comunale o/e dell'utenza.

Dopo I'aggiudicazione, prima dell’inizio dell’attivita, I'impresa aggiudicataria dovra presentare al DEC:

- copia del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.);

- il nominativo ed il curriculum professionale del Responsabile del servizio per I'appalto in
oggetto;

- l'elenco dei mezzi e dei macchinari specialistici che si intendono utilizzare, specificando la
tipologia, le caratteristiche tecniche e la targa e I'assicurazione R.C. se richiesta;

- l'elenco degli addetti che si intendono utilizzare con relativa qualifica professionale.
L"appaltatore & tenuto comunque a comunicare al DEC qualsiasi variazione nel personale
impiegato;

- idonea polizza assicurativa di responsabilita civile.
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ART. 18.1 - MEzz1 D’OPERA — ATTREZZATURE — MEZZI DI TRASPORTO
Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di fornire per prestazioni sia in economia, sia a
misura, ed entro le 24 ore dalla richiesta, i seguenti mezzi d’opera ed attrezzature, efficienti e dotati di
personale per la loro guida.

Mezzi d’opera — attrezzature

Liquo-erogatrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi n. 2
Autocarro dotato di sovra-sponde e di gru idraulica di portata almeno q.li. 4 n. 5
Motosega a catena non inferiore a cm. 45 n. 15
Motosega a sbraccio n. 5
forbici/cesoie elettriche n. 5
Segaccio con asta n. 5
Soffiatore spalleggiato n. 5

Autocarro o trattrice (omologati ISPESL) dotati di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello o di una

piattaforma porta operatore di altezza pari a quella delle alberate presenti n. 5

Cippatrice n 2
Carotatrice o fresa per la rimozione delle ceppaie n 1
Mini escavatore, minimo HP20 n 1
Escavatore con benna frontale da cm 0,500 n 1
Pala meccanica cingolata o gommata (HP 50 - 100) n 1

Dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi) e squadre operative indipendenti, che dovranno essere
presenti in contemporanea riferite agli interventi specifici di ogni singolo lotto e che quindi dovranno
essere coerenti con quanto eventualmente indicato nel progetto tecnico:

Dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi): n. 15

Dotazione di squadre operative indipendenti riferite agli interventi specifici di ogni | n. 5
singolo lotto:

La Civica Amministrazione si riserva la facolta di verificare, a proprie cure e spese, le caratteristiche
tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per |'effettuazione del servizio, la
distanza del magazzino di deposito attrezzature dal confine della citta, la capacita operativa delle
maestranze impiegate.

ART. 18.2 - CONSEGNA E CONDUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella

determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016.

Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dalla Legge, la conduzione del cantiere &
assunta dal Responsabile di Cantiere.
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Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni del DEC
in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché
alle norme e prescrizioni in vigore.

L’esecuzione del servizio deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DEC. L'Appaltatore, ferme
restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione nei modi che riterra
pil opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale, stabilito dal DEC
nell’ordinativo. Il DEC potra per0, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nell’esecuzione senza che per questo I'’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L’Appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal DEC.

La contabilizzazione del servizio avverra a misura, con le modalita previste dal presente Capitolato. La
contabilizzazione a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato; il corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi del relativo lotto al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili redatti (SAL, vedi modello MOS VPGE 01,
allegato 1), il DEC procede alle misure in presenza di due testimoni.

Per i servizi e le forniture da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni dettate dal RUP.

L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta al DEC i campioni dei materiali e delle forniture che
intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche
descritte nel presente Capitolato e suoi allegati. L’Appaltatore e libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni e specifiche contenute nel presente Capitolato e suoi
allegati. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il DEC potra
respingere i materiali con motivazione scritta alla Ditta appaltatrice.

ART. 18.3 - DISPOSIZIONI SULL’ORDINE E SULLA DURATA DELL’APPALTO
Tutti i servizi da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito a regolari ordinativi rilasciati dal DEC,
corredati, dove necessario, da piu precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare
esecuzione.
Il DEC avra la facolta di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione
dei servizi o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per
nessuna causa protrazioni di sorta.
Le Imprese dovranno iniziare quanto ordinato entro il piu breve tempo possibile, ed in ogni caso non
oltre le quarantotto ore dall'ordine di esecuzione; le prestazioni dovranno essere condotte
impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’opera attenendosi esattamente alle
prescrizioni del DEC.

ART. 18.4 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO — SOGGETT! ABILITATI E
MODALITA DI EFFETTUAZIONE
La Civica Amministrazione provvedera a verificare, a proprie cure e spese, la modalita di esecuzione
del servizio.
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| controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarita riscontrate, potranno essere disposti
anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza.

| controlli qualitativi e quantitativi, nonché [I'accertamento delle inosservanze, violazioni,
danneggiamenti o negligenze in genere a carico dell’appaltatore sono effettuati dal DEC e dal RUP,
coadiuvati eventualmente dagli ATT, secondo le modalita di seguito specificate; le risultanze verranno
comunicate alla Ditta appaltatrice tramite 0.d.S.

La regolare esecuzione & accertata previa verifica di conformita delle prestazioni contrattuali, le
attivita di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in
conformita e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore.

Ogni cantiere viene visionato almeno una volta a settimana. Ogni volta che si reca in un cantiere, il
DEC o I'ATT verifica la qualita della prestazione rispetto alle prescrizioni tecniche previste nel
capitolato e alle eventuali indicazioni fornite dal DEC e alle regole di buona pratica agronomica,
nonché la quantita della prestazione. In ogni caso é fatta salva la possibilita di effettuare controlli a
campione.

Con periodicita quindicinale e comunque al termine di ogni intervento ordinato viene compilata e
firmata dall’ATT e dal DEC, in contraddittorio con I'impresa appaltatrice, la Scheda di Conformita (MOS
VPGE 04) che verifica la conformita delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali (fac-simile
allegato 2) al presente capitolato).

In presenza di riscontrate non conformita, il RUP provvedera ad inoltrare formale diffida
all’aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha I'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida
mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, di provvedere
all’esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

In caso di difformita del servizio rispetto a quanto richiesto, si procedera all’applicazione delle penali
ed eventualmente alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a
titolo di risarcimento danni.

In tal caso, I'’Amministrazione si riserva la facolta di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

A conclusione delle prestazioni e in caso di verifica positiva, il DEC emette apposito certificato.
Successivamente all’emissione del certificato di Verifica di conformita, si procedera alla liquidazione
del saldo delle prestazioni, nei modi e termini di cui all’art. 22 del presente Capitolato.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita della prestazione o di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per il servizio espletato e per i materiali gia
controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni
allambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del
ripristino o risarcimento dei danni cagionati.

L’appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
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corso dell’esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa appaltatrice & tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le
attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso del servizio, salvo casi
di vandalismo riconosciuti dalle parti.

Qualora si verifichino danni ai servizi causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
DEC, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
L"appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Eventuali gravi danneggiamenti prodotti agli alberi, alle aree verdi od all'arredo prodotti nel corso
delle lavorazioni saranno sanzionabili a norma dell’articolo 8 del presente Capitolato nonché, se del
caso, a norma del “Regolamento del Verde Pubblico e Privato” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 n. mecc. 200510310/046 esecutiva in data 20 marzo 2006 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009
03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009.

Ad insindacabile giudizio del DEC potra essere applicata la sanzione amministrativa accessoria del
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’appaltatore, secondo quanto riportato nelle
Regolamentazioni di cui al paragrafo precedente.

ART. 18.5 — SUBAPPALTO
Il subappalto & disciplinato in tutti i suoi aspetti dall’articolo 105 del D. Igs 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico dovra far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto
secondo il fac simile reperibile al seguente link http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-

partecipare-alle-gare corredata da tutti i documenti richiesti.

[l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 'applicazione
dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 PENALITA’
La Ditta affidataria e tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
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Ove si verifichino inadempimenti, irregolarita, non conformita nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del
procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto,
procede all’applicazione di penali.

Le penali determinano I'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento
dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia,
all’entita ed alla complessita della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nelllambito del presente capitolato |'applicazione della penale non esime dall’ladempimento
dell'obbligazione.

E fatta salva la facolta della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Citta di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato,
irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno
applicate in misura giornaliera compresa tralo 0,3 e I'l per mille del’ammontare netto contrattuale, e
comungue complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entita delle conseguenze
legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora I'inadempienza contrattuale cosi come esplicitata determini un importo massimo della penale
superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento pud promuovere I'avvio
delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante
risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell’appaltatore.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
guando dimostri che il ritardo non € a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta
salva la facolta dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverra nei modi e nei termini
di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi").

Qualora I'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita
infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in
ritardo, qualora l'inadempimento permanga, pud procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al
loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si
richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto
compatibili.
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La casistica sotto indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione
appaltante procedera all’applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo I'entita
delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

a)mancato inizio del servizio nel giorno prescritto dall’Ordinativo;

b) mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione nell’Ordinativo;

¢) mancanza del numero minimo di operai o mezzi d’opera o squadre operative richiesti dal
presente Capitolato;

d)insufficiente qualita del servizio reso o delle forniture, verificato dal DEC e attestato dal RUP in
base a quanto indicato all’art. 14 del presente Capitolato;

e) danni prodotti agli alberi, alle aree prative, od all’arredo in genere;

f) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni,
mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilita e/o disagio prodotto
all’utenza);

g) mancata rimozione delle ceppaie entro 30 giorni dall’abbattimento;

Per inosservanza dei termini di esecuzione di cui al punto a) ed al punto b), la penale sara applicata per
ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui non venisse rispettato quanto indicato nel progetto tecnico presentato in sede di gara
saranno applicate penali in base alla gravita dell'inottemperanza.

Carenze qualitative

La penale sara applicata per accertate carenze qualitative della fornitura di alberi ovvero per
difformita, nel caso delle forniture, tra quanto marchiato in vivaio e la fornitura effettuata ovvero nel
caso di inutilizzabilita di elementi della fornitura stessa.

E fatto salvo, in ogni caso, 'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della merce
rifiutata.

ART. 20 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il RUP puo
disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto:
Sospensione totale:
1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il

servizio, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresi: a) I'indicazione delle
ragioni che hanno determinato I'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio
rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane
interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere
continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) I'indicazione della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.
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Il verbale di cui sopra & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.

2) La sospensione del contratto puo, altresi, essere disposta dal Responsabile Unico del
Procedimento per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi
complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; qualora la
stazione appaltante si opponga, |'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto
all’esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione & sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altres],
il nuovo termine per I'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento del servizio, I'esecutore e tenuto a proseguire le parti del
servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non
eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle sopra indicate, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato

sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato
puo chiedere un differimento termini con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. Sull’istanza decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 30 gg.
dal suo ricevimento.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che I'appaltatore risulta gravemente
inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresi a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti,
assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
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Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto
termine senza che 'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del
contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facolta di
assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non puo essere inferiore a 10
gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso I'applicazione delle
penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con
I'appaltatore; qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali e I'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalita sopra indicate, pud proporre la risoluzione
del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facolta di assicurare
I'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad
altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo
I'incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento
danni.

ART. 22 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L’ordinazione costituira impegno formale per I'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa
sara comunicata.

| pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta I'importo delle prestazioni effettuate raggiunga il 25%
(venticinque per cento) dell'importo contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento della
prestazione e presentazione di regolare fattura.

Il pagamento delle fatture & subordinato:

a) alla sottoscrizione del DEC e del RUP della contabilita e delle schede di conformita
(allegato 2) che attestano l'esecuzione del servizio relativamente al periodo a cui le
fatture si riferiscono, dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite |'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono

contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalita & condizione necessaria per la decorrenza del termine di
pagamento.
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In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che
ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture
dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
La Fattura elettronica dovra contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
e codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che ¢ il seguente: YF 57 MZ
e numero CIG e numero CUP
e n.determinazione di impegno
e dicitura APPALTO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA
ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE-PNRR-M5C2-2.2-PIANO
INTEGRATO URBANO-NEXT GENERATION EU
e codice IBAN completo
e data di esecuzione o periodo di riferimento
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma
1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverra entro 30 giorni dall’accettazione
della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.l) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
| termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in
esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilita.

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilita
2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la
fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'lVA), dovra riportare
I’annotazione “scissione dei pagamenti”. I’Amministrazione procedera conseguentemente, ai sensi di
legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IlVA (imponibile) e
al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.

Ai sensi dell’art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia

della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

-le fatture devono essere emesse dalla/e ditta/e aggiudicataria/e per I'ammontare relativo al valore
della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un importo pari
al 99,50% del valore del servizio erogato.

- a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio della
dichiarazione di conformita della prestazione, dovra essere emessa, da parte della/e medesima/e
ditta/e, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3
legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

In particolare, I'aggiudicatario & obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica I'art .105 comma 13 del dlg. 50/2016.
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Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ai
sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice degli appalti pubblici.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi

dell'articolo 32, comma 8, del codice, e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti in seguito
all’emissione del relativo certificato di verifica di conformita. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

34

piano integrato urbano]




* %ok Finanziato
* *
*

fll dall’Unione europea
s NextGenerationEU

l ‘ MINISTERO +&9T§[}PI%B %

DELL’INTERNO Citta metropolitana di Torino CrrTA DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA
DIVISIONE VERDE E PARCHI

CAPITOLATO TECNICO Revisione 0
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE Pagina 35 di 38

ART. 23 RECESSO

L’Amministrazione puo recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art.
109 del D. Lgs. 50/2016.

L’esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un
preawviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi
o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

ART. 24 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI — SICUREZZA SUL LAVORO
A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sara altresi tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in

genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma
durante 'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Per le specifiche norme tecniche I'appaltatore e soggetto all’'osservanza delle seguenti norme e

regolamenti:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i., T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Regolamento del Verde Pubblico e Privato (n. 317, approvato con D.C.C. in data 6 marzo 2006,
esecutiva il 20 marzo 2006 e s.m.i.;

- Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318, approvato con D.C.C.
mecc. 2005 12129/126 in data 6 marzo 2006, esecutiva dal 19 giugno 2006);

- “Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli art. 185 e 186 del D. Lgs
152/2006" approvato con delibera G.C. del 3 novembre 2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva
dal 20 novembre 2009;

- Art. 41/bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” Legge 98/2013

- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella
Provincia di Torino;

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

- Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

- D.M. 29 febbraio 2012 “Lotta Obbligatoria al Cancro Colorato del Platano”;

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;

- D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della
strada” e s.m.i..

- Principio di DNSH (Do No Significant Harm) del PNRR e gli obblighi propri della Misura di PNRR
M5C2-2.2 - Regolamenti UE 852/2020 e241/2021, Circolare 32 del 30/12/2021 del Ministero
Economia e finanze “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” e sm.i..

Le norme e gli altri documenti di cui sopra si intendono espressamente richiamati e sottoscritti anche
se di fatto non allegati e comunque |'’Appaltatore dichiara di conoscerli perfettamente.
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In particolare, ’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di
diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi
Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidita, vecchiaia, malattie professionali ed
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale
dei lavoratori.

Tale impegno e assunto dall'impresa gia in sede di presentazione dell’'offerta mediante presentazione
della “Dichiarazione di ottemperanza” allegata al Disciplinare di gara.

Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 I'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore
di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio) allegato al Disciplinare di
gara.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti
nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione
della gara (variazione delle attivita nella sede comunale, altri appalti in corso durante I'esecuzione del
servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si
svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

Si richiede che I'Impresa prima dell’inizio delle operazioni fornisca documentazione comprovante gli
obblighi di legge in merito all'omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento (primo
attestato e rinnovi successivi); in caso di mezzi a noleggio si richiede che sia comungue prodotta
richiedendola al fornitore.

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria & tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il
contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei Contratti e
del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento
contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione
dev'essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 26 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA DEL CONTRATTO
L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.
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In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, I'appalto si intende
senz’altro revocato e I'’Amministrazione Comunale provvedera a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione Il del Regolamento

Disciplina dei Contratti della Citta di Torino.
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DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA
DIVISIONE VERDE E PARCHI

CAPITOLATO TECNICO Revisione 0
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE Pagina 38 di 38

ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sara quello di
Torino.

ART. 28 TRATTAMENTO DE| DATI PERSONALI
| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679

e del D.Igs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato
di gara, a tale proposito viene allegata I'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra

(All. n. 03).

La Dirigente
Dott.ssa Claudia Bertolotto

[ RUP
Dott.ssa Claudia Bertolotto

Sono Direttori dell'Esecuzione del contratto per i singoli lotti:
Lotto 1: Funzionario Tecnico in P.O. P. A. Federico Cinti
Lotto 2: Funzionario Tecnico in P.O. dott. Daniele Hosmer Zambelli

ALLEGATI

Allegato 01 - SAL (MOS VPGE 01)

Allegato 02 — Scheda di conformita (MOS VPGE 04)

Allegato 03 - Informativa trattamento dei dati personali del Servizio
Allegato 04 - Relazione di riscontro dei criteri DNSH
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CITTA DI TORINO

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilita

Divisione Verde e Parchi
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MextGenerationEU

RELAZIONE DI RISCONTRO DEI CRITERI DNSH — All. 04 Capitolato Tecnico

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO
(POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE-PNRR-M5C2-
2.2-PIANO INTEGRATO URBANO-NEXT GENERATION EU
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1. Premessa

Il presente documento costituisce la “Relazione di riscontro dei criteri DNSH” ed & predisposto a corredo
del Progetto per I’Appalto del Servizio di “Risanamento (potature e messa a dimora alberi) delle alberate

limitrofe alle biblioteche”.

L'intervento é finanziato nell’ambito del Programma Next Generation EU confluiti nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nella Misura 5 Componente 2- Investimento 2.2 e per il quale é stato

ottenuto un finanziamento pari a 3.000.000 Euro.

Secondo il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) tutte le misure soggette al
finanziamento da parte di Piani nazionali, per accedere ai fondi stanziati, dovranno soddisfare il principio
di Do Not Significant Harm (DNSH), ovverosia non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali.

Il presente documento e stato redatto con lo scopo di evidenziare come le scelte progettuali siano
congruenti con i principi DNSH REGOLAMENTO 852/2020 E 2139/2021 e come il pacchetto progettuale
fornisca i riscontri previsti dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno

significativo all’lambiente” di cui alle circolari n.32 del 30 dicembre 2021 e n.33 del 13 ottobre 2022.
2. Normativa di riferimento

Per la redazione della presente relazione e la valutazione di conformita al rispetto del principio di “non
arrecare danno significativo” (cd. DNSH) ed agli obiettivi ambientali sono stati considerati i seguent
documenti:

- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088;

- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEQ E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 18 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un’attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale;

- GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO
ALLAMBIENTE (cd. DNSH) allegata alla Circolare del Ministero dell’'Economia - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze n. 32 pubblicata il 30 dicembre 2021+
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- GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO
ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) Edizione aggiornata, allegata alla Circolare del Ministero dell’Economia -
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze n. 33 pubblicata il 13 ottobre
2022 (ed errata corrige del 24 ottobre 2022);

- Comunicazione della Commissione Europea 373/2021 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a
prova di clima nel periodo 2021-2027”;

- Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia—n. 10160/21 ADD 1 REV 2

- Circolare MEF “Linee Guida per il controllo e la rendicontazione” n.30 del 11-08-2022;

- CAM per diverse categorie di servizi e affidamenti (https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam) ai sensi
dell’art. 34 Criteri di sostenibilita energetica e ambientale del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016.

3. Descrizione dell'intervento

[l Piano Integrato Urbano della Citta di Torino da attuazione alla Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2,
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si pone I'obiettivo di favorire una migliore inclusione sociale
riducendo I'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso
il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche, I'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo.

Il lavoro si sviluppa partendo dalle biblioteche civiche, di cui & riconosciuto il ruolo come luoghi di incontro e
di conoscenza, di studio, ma anche di svago e soprattutto come presidi nel contrasto alla poverta educativa,
una funzione sociale che va oltre il semplice prestito dei libri.

Gli interventi nello specifico riguardano la cura e risanamento del patrimonio arboreo delle aree verdi di
pertinenza delle biblioteche e delle aree verdi che ricadono in un areale definito da un raggio di 750 metri
avente al centro la biblioteca. Gli interventi di cura (potatura, rimonda secco, trattamenti fitosanitari ed ogni
altro intervento necessario) e di fornitura e messa a dimora di circa 1200 alberi rispondono alle azioni
contenute nel Piano Strategico dell’Infrastruttura verde ed ai fabbisogni previsti dagli Uffici del Verde
Pubblico.

Tutti gli interventi saranno sviluppati al fine di valorizzarne la funzione ricreativa delle aree e la capacita di
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

4, Classificazione dell’attivita

In merito all’applicabilita delle schede si ritiene che nessuna delle schede tecniche della Guida operativa sia
applicabile ma che la natura dell'intervento e che le attivita della Divisione stessa rispondano in pieno al
principio del DNSH e cio & ulteriormente confermato dalle seguenti considerazioni.

La Citta ha prodotto un Piano di Resilienza Climatica ed un Piano Strategico Infrastruttura Verde che
definiscono le strategie di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e che
riconoscono il fondamentale contributo del verde e degli alberi in ambienti urbano.

Il progetto in questione attraverso azioni concrete di cura e risanamento del patrimonio arboreo (sono
previsti interventi di cura su oltre 7000 alberi e la piantagione di 1200 alberi) risponde pienamente alle
strategie di valorizzazione della foresta urbana della Citta di Torino indicate nei due succitati Piani.
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promuovere le soluzioni a minore impatto ambientale, i criteri di sostenibilita energetica e ambientale e le
specifiche tecniche di riferimento, in ottemperanza al Piano d’Azione Nazionale per il Green Public
Procurement (PAN GPP) di cui alla Legge 296/2006 ed ai DM 11/04/2008 e DM 10/04/2013 da cui discende
I'individuazione di criteri ambientali minimi (CAM) per le tipologie di opere previste in appalto e gia normate
con appositi decreti del Ministero dell’Ambiente: Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione
del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (DM 10/03/2020).

L’Appalto sara aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ed il progetto tecnico,
che vale 70 punti su 100, prevede condizioni premianti in merito ai temi delle competenze in arboricoltura,
dell’aggiornamento professionale, a progetti ambientali e di recupero della frazione legnosa a fini ambientali
e sociali anche nell’ottica dell’economia circolare.

5. Scheda n.

Nessuna delle schede proposte risponde alle caratteristiche del presente Appalto/Progetto ma si ritiene che
il principio DNSH sia rispettato e cid verra esplicitato per i 6 obiettivi ambientali di cui al Regolamento sulla
Tassonomia Reg. 2020/852).

5.1. Mitigazione cambiamento climatico
La tipologia di attivita prevista da questo Appalto fornisce di per sé un contributo diretto alla mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici e lI'intervento & coerente e rispondente alle azioni previste dal Piano di
Resilienza Climatica e dal Piano Strategico Infrastruttura Verde.

5.2. Adattamento ai cambiamenti climatici
La messa a dimora di alberi in ambiente urbano & una delle azioni previste dai Piani di Resilienza Climatica e
dal Piano Strategico Infrastruttura Verde perché gli alberi in ambiente urbano sono ritenuti una delle
soluzioni piu efficaci ed economiche di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La
piantagione di 1200 nuovi alberi in ambiente urbano ed interventi di cura su oltre 7.000 alberi pre-esistenti
daranno un contributo fondamentale al miglioramento della Foresta Urbana torinese.

5.3. Uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
Non pertinente.

5.4. Transizione verso un’economia circolare

Nel progetto tecnico, richiesto dal Disciplinare di Gara, il criterio 4 e relativo ad un progetto di recupero della
frazione legnosa a fini ambientali e sociali atto a favorire incremento biodiversita e/o creare/stimolare
esempi di economia circolare attraverso il rilascio della biomassa in loco. Il progetto deve essere sviluppato
con la proposta di una iniziativa concreta da realizzare entro la fine dell’Appalto, la verifica e fatta in sede di
gara perché deve essere allegato I'impegno a realizzare il progetto proposto ed in fase di esecuzione il
mancato rispetto dell'impegno sara soggetto a sanzione da parte della S.A. Si precisa che non & un criterio
obbligatorio ma premiante e che fa parte del progetto tecnico.

1.1. Prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
Nel progetto tecnico, richiesto dal Disciplinare di Gara, il criterio 3 ¢ relativo al progetto ambientale ed &
relativo all’'utilizzo di attrezzature operative (motoseghe, soffiatori, etc..) ad accumulatore ed all’utilizzo di
veicoli a basso impatto ambientale per l'esecuzione del servizio. Si tratta di mezzi ed
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attrezzature che producono minori emissioni e quindi con un minore impatto sull’ambiente. La verifica e
fatta in sede di gara perché devono essere allegati libretti o fatture di acquisto, contratti di noleggio, impegno
alla locazione ed inoltre ci sara una verifica in fase di esecuzione ed il mancato rispetto di quanto dichiarato
sara soggetto a sanzioni da parte della S.A.. Si precisa che non & un criterio obbligatorio ma premiante e che
fa parte del progetto tecnico.

5.5. Protezione e il ripristino della biodiversita e degli ecosistemi
Non pertinente considerate le aree di intervento
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Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

CITTA DI TORINO
(D.D. n. ** del **)

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER I’APPALTO DEL
SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE-PNRR-MS5C2-2.2-PIANO
INTEGRATO URBANO-NEXT GENERATION EU

D.U.V.R.L.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008)

prot. n. del

tit. - cl. - fasc.

Torino, ....coovveeen....

I Committente Il Datore di Lavoro della Ditta appaltatrice

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e
Mobilita

Divisione Verde e Parchi

Dr.ssa Claudia Bertolotto

1 — DATI DELLAPPALTO

Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO (POTATURE E MESSA A DIMORA ALBERI)
DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE
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Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

CITTA DI TORINO

(D.D. n. ** del **)

Approvato con Determinazione dirigenziale n°........ ,indata .....,, n° mecc. ...... esecutiva dal ......

Bando di gara n® ; Procedura di gara: Procedura aperta

Impegno della spesa effettuato con determinazione n° cron. ...., in data ....... , h° mecc. ..... del esecutiva dal
Importo del servizio a base di gara: Euro complessivi ........... oltre a Ilva 22% .......... e cosi per complessivi Euro

<eeeeen di cui Euro 0,00 per oneri di Sicurezza per la eliminazione delle interferenze, non soggetti al ribasso.

Finanziamento: I'intervento attinge da finanziamenti gia perfezionati.

Ditta aggiudicataria: P. l.v.a:

Legale rappresentante:

Sede legale:

Ribasso offerto: %

Durata dell’appalto: biennale a tutto il 31/12/2021

2 — COMMITTENTE COMUNALE DELLAPPALTO

Nominativo Direzione:

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIVISIONE VERDE E PARCHI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Bertolotto

3 — DATORE DI LAVORO COMUNALE
NOMINATIVO DIREZIONE: DIVISIONE VERDE E PARCHI
DATORE DI LAVORO: Dott.ssa Claudia Bertolotto
DIRIGENTE DELEGATO: /
INDIRIZZO: Via Padova 29 - Torino
RESPONSABILE DEL S.P.P.: Arch. Paola Montresor
MEDICO COMPETENTE: Dr.ssa Michela Marcati

4 — DITTA AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO
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Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

CITTA DI TORINO
(D.D. n. ** del **)

RAGIONE SOCIALE:

[0 TRATTASID’IMPRESA ARTIGIANA [0 TRATTASI DI LAVORATORE AUTONOMO
LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

SEDE OPERATIVA:

CODICE FISCALE/P. IVA:

TEL.: CELL.:

FAX: E-MAIL:

R.S.PP.:

MEDICO COMPETENTE:

DIRETTORE TECNICO:

4.1 — EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE
RAGIONE SOCIALE:
[0 TRATTASI DI IMPRESA ARTIGIANA [0 TRATTASI DI LAVORATORE AUTONOMO

LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

CODICE FISCALE/P. IVA:

TEL.: CELL.:
FAX: E-MAIL:

5 — FINALITA

Il presente documento di valutazione e stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI

CITTA DI TORINO

Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
alberate limitrofe alle
Biblioteche

(D.D. n. ** del **)

Esso verra compilato successivamente all’aggiudicazione e prima del concreto inizio delle attivita in appalto.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di lavoro comunale, delle sedi (cortili scolastici,

magazzini comunali) dove potrebbero essere svolte alcune delle attivita contrattuali dell’appalto, finalizzato

a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

I'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

il coordinamento gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori;

I'informazione reciproca in merito a tali misure;

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni

oggetto dell'appalto.

Prima del concreto inizio delle attivita in appalto nella sede di sua pertinenza, il Datore di Lavoro comunale

(o suo Dirigente delegato) promuovera la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.

Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, del “Verbale

di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” che verra sottoscritto dal Datore di Lavoro

comunale, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta.

| contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori

prescrizioni o procedure di Sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati

dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute

in uno o piu “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”.

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di

Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.l., che verra custodito,

in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verra consegnato

alla Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila sull’osservanza, da
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Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

CITTA DI TORINO

(D.D. n. ** del **)

parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.UV.R.I,,
esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare
tempestivamente il Datore di Lavoro comunale su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il

lavoro”.

6 — DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA" IN APPALTO

Il servizio in oggetto consiste in noli, trasporti, provviste di materiali ed esecuzione di tutte le
prestazioni che si rendano necessarie per la cura del patrimonio arboreo della Citta di Torino (alberi
all’interno di parchi, giardini e scuole, alberate stradali, alberi sulle sponde fluviali) tramite
operazioni di potatura, spalcatura, rimozione di rami secchi, abbattimenti, trattamenti fitosanitari,
fornitura e messa a dimora alberi e ogni altro intervento che possa scongiurare un pericolo per la
pubblica incolumita e garantire la conservazione del patrimonio arboreo.

7 — DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Al fine d’eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto e le attivita lavorative

normalmente svolte all’interno della suddetta sede comunale, sono state fornite, gia nella fase di gara

d’appalto le seguenti informazioni:

i rischi specifici presenti presso nella localita di lavoro, che andranno verificati e circostanziati

durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell’inizio delle attivita in appalto;

i rischi da interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto, con indicazione delle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attivita svolta, sui rischi
derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze;

gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto

del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008,

sono stati valutati pari a zero.

Con cio s’intende che I'eliminazione, o la riduzione dei rischi da interferenze, € ottenuta con la sola
applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente allegato (DUVRI - documento
unico di valutazione del rischio di interferenza) e nelle successive riunioni tra datore di lavoro dell'impresa

aggiudicataria e datore di lavoro delle sedi (cortili scolastici, cortili di magazzini comunali) dove dovra essere
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svolto il servizio, di cui al “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” ed agli

eventuali “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” che si rendessero necessari successivamente alla

stipula del contratto.

Pertanto gli importi a base di gara sono da intendersi interamente soggetti a ribasso.

8- VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLAPPALTO

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Riferimenti normativi

La normativa principale che tratta gli argomenti inerenti gli appalti € la seguente:

A Codice civile artt. 1655 - 1677,

A\ D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);

A\ Legge 248/06 art. 35 punti 28-35;
A D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;

A Legge 123/07 (delega al governo per emanare il testo unico sulla sicurezza);

A\ Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’ Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e

forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e

determinazione dei costi della sicurezza (GU n. 64 del 15-3-2008);

A\ Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi

— Conferenza Stato Regioni — 20 marzo 2008

A Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A\ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
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A
A

B B

Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 — Decreto correttivo del D. Lgs. 81/°08
Regolamento n. 331 per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali
della citta' da parte dei concessionari del sottosuolo - Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26
ottobre 2009.

Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Citta di Torino, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale il 20/03/2006 n. mecc. 2005 10310/046). Modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046)
esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26
maggio 2014 e 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018.
Nuovo Codice della strada - D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 -

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R.
16.12.1992, n. 495

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo - D.M. 10/07/2002

Introduzione

Il servizio in appalto viene svolto, nell'ambito dell’intero ciclo produttivo dell'azienda Committente,

e in area esterna.

Le attivita in appalto riguardano i servizi da svolgere nelle seguenti zone:

TIPOLOGIA INTERVENTO
. TRATTA 1) RISANAMENTO - N.
CIRC. LOCALITA CONTENIMENTO ALBER
(eventuale)
2) FORNITURA E MESSA I
A DIMORA ALBERI
LOTTO 1
RISANAMENTO -
2 ALLAMANO CORSO CONTENIMENTO 164
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RISANAMENTO -
2 BASILICATA GNO CONTENIMENTO 32
9 CAIO MARIO RISANAMENTO - 154
PARCHEGGIO CONTENIMENTO
9 CAIO PLINIO/VIGLIANI RISANAMENTO - g5
G.NO MAIOCCO CONTENIMENTO
10 CANDIOLO 73/79 RISANAMENTO - 28
BIBLIOTECA CONTENIMENTO
3 CARDINALE FOSSATI RISANAMENTO - 2
VIA CONTENIMENTO
3 CARDINALE FOSSATI RISANAMENTO - 37
GNO CONTENIMENTO
9 CORSICA 55 SEDE RISANAMENTO - 57
CIRC.NE CONTENIMENTO
RISANAMENTO -
2 COSENZA CORSO CONTENIMENTO 336
RISANAMENTO -
9 GALIMBERTI PIAZZA CONTENIMENTO 33
BANCHINA RISANAMENTO -
0 GALIMBERTI PIAZZA LATERALE CONTENIMENTO 52
RISANAMENTO -
3 MONTE GRAPPA CORSO CONTENIMENTO 226
3 MONTE ORTIGARA 95 RISANAMENTO - 61
BIBLIOTECA CONTENIMENTO
) PALATUCCI GNO RISANAMENTO - 50
DONATORI DI ORGANI CONTENIMENTO
PESCHIERA EX
3 CAPAMIANTO G.NO RISANAMENTO - 50
BAMBINI E BAMBINE CONTENIMENTO
VITTIME DI BESLAN
) BOSTON/CASTELGOMBE RISANAMENTO - 95
RTO RE NATALE GNO CONTENIMENTO
) VIA GUIDO RENI RISANAMENTO - 50
CASCINA GIAIONE CONTENIMENTO
3 RIGNON PARCO RISANAMENTO - 304
CONTENIMENTO
2 SALVEMINI CORSO RISANAMENTO - 283
CONTENIMENTO
2 TAZZOLI CORSO RISANAMENTO - 732
CONTENIMENTO
9 UNIONE SOVIETICIA CIRC.9 RISANAMENTO - 550
CORSO CONTENIMENTO
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10 VIGLIANI VIA RISANAMENTO - 444
CONTENIMENTO
RIPRISTINO
1-2-3-9-10 FALLANZE E/O FORNITURA E MESSA A 600
CREAZIONE NUOVI DIMORA ALBERI
GRUPPI ARBOREI
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TIPOLOGIA INTERVENTO
1) RISANAMENTO -
CIRC. LOCALITA LTI CONTENIMENTO N.
(eventuale) ALBERI
2) FORNITURA E MESSA A
DIMORA ALBERI
LOTTO 2
RISANAMENTO -
7 ALIMONDA PIAZZA CONTENIMENTO 124
6 ANGLESIO/MAGRA RISANAMENTO - 18
GNO CONTENIMENTO
RISANAMENTO -
ASTENGO PIAZZA CONTENIMENTO 17
RISANAMENTO -
5 BREGLIO VIA CONTENIMENTO 161
RISANAMENTO -
6 CHERUBINI 80 GNO CONTENIMENTO 51
RISANAMENTO -
4 FRANCIA CORSO CONTENIMENTO 1071
RISANAMENTO -
LOMBARDIA COR 291
> © CORSO CONTENIMENTO ?
LUINI (EX SUPERGA)
s G.NO OPERAIE RISANAMENTO - 0
DELLA FABBRICA CONTENIMENTO
SUPERGA
; MASSERANO/BIELL RISANAMENTO - 1
A GNO CONTENIMENTO
RISANAMENTO —
5 MATTIROLO P.ZZA CONTENIMENTO 41
RISANAMENTO -
4 MONCENISIO P.ZZA CONTENIMENTO 30
6 MONCRIVELLO/GHE RISANAMENTO - 31
DINI GNO CONTENIMENTO
RISANAMENTO -
7 NOVARA CORSO CONTENIMENTO 371
RISANAMENTO -
PONZIO MARIO GNO CONTENIMENTO 9
RISANAMENTO -
5 POTENZA CORSO CONTENIMENTO 461
6 REGIO PARCO RISANAMENTO - 196
CORSO TRATTACIRC. 6 |cONTENIMENTO




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

)

Crrra nI TORINO

‘ MINISTERO +T0 RINO
DELL’ INTERNO /METROPOLI

Citta metropolitana di Torino

Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
alberate limitrofe alle
Biblioteche

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI

CITTA DI TORINO
(D.D. n. ** del **)

4 SALBERTAND G.NO RISANAMENTO -
COGGIOLA CONTENIMENTO
RISANAMENTO -
6 SEMPIONE PARCO CIRC. 6 CONTENIMENTO 104
TARANTO 160 RISANAMENTO -
6 CORSO, CIRCOLO CONTENIMENTO 35
INTERCOLTURALE
6 TOLLEGNO 83 RISANAMENTO - 50
SCUOLA CONTENIMENTO
RISANAMENTO -
6 TOLLEGNO VIA CONTENIMENTO 29
VERCELLI 141 RISANAMENTO -
7 CASCINA CONTENIMENTO 72
MARCHESA
RISANAMENTO -
5 VILLARI PIAZZA CONTENIMENTO 57
4 ZUMAGLIA VIA, RISANAMENTO - 63
GNO CONTENIMENTO
RIPRISTINO
4.5-6.7-8 FALILANZE E/O FORNITURA E MESSA A DIMORA 600
CREAZIONE NUOVI ALBERI
GRUPPI ARBOREI

Prima ancora di riportare un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi da interferenza
legati allo svolgimento delle attivita in appalto (vedi articoli seguenti), si intende qui richiamare
I’analisi del rischio biologico visto il perdurare del periodo emergenziale causa Covid-19. Pertanto

st riportano le seguenti Disposizioni e prescrizioni:

Disposizioni e prescrizioni

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Fanno parte integrante del presente documento:

- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID19 - (fonte M.I.T.)

Trattandosi di un rischio biologico, le cui attenzioni devono essere particolarmente adattate ad ogni singola|
lavorazione, oltre ad accorgimenti di carattere generale, ogni singola lavorazione dovra essere preventivamente
concordata con il Datore di Lavoro (o RSPP) e con essi analizzata.




** Finanziato
* *
*

Il dall’Unione europea

B NextGenerationEU

‘ MINISTERO +T0 RINO %
DELL’INTERNO /METROPOLI

Citta etmpomana di Torino Crrra nI TORINO

Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

Crrra DI TORINO
(D.D. n. ** del **)

Disposizioni e prescrizioni

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

COS’E’, QUALI SINTOMI PROVOCA L’INFEZIONE,
COME SI TRASMETTE IL CORONAVIRUS COVID-19

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate,
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono
chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare 1’'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus € un|
nuovo ceppo di coronavirus che non ¢ stato precedentemente mai identificato nell'vomo. In particolare quello
denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non ¢ mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima meta del mese di febbraio I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa
della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo
coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il
nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus ¢ fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs),
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima meta del mese di febbraio (precisamente 1'11 febbraio) 'OMS ha annunciato che la malattia
respiratoria causata dal nuovo coronavirus ¢ stata chiamata COVID-19. La nuova sigla ¢ la sintesi dei termini CO-
rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

SINTOMI

[ sintomi pitt comuni di un’infezione da coronavirus nell’'uomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei
casi piu gravi, 1'infezione puo causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la
morte.

In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il
comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

naso che cola

mal di testa

tosse

gola infiammata

febbre

una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, I’infezione da nuovo coronavirus puod causare sintomi lievi come raffreddore, mal
di gola, tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite e difficolta respiratorie. Raramente puo essere|
fatale. Le persone piu suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete ¢|
malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del
virus dell’influenza ¢ possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono
a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.
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TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo;

contatti diretti personali;

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio pud avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si
trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del virus.
L’OMS considera non frequente 1’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. II periodo di
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da
temere ¢ soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare
I’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Ad oggi, secondo gli ultimi studi, pare che il virus possa
resistere fino a tre giorni sulle superfici di plastica e due su quelle di acciaio e/o metalliche. Anche 1’uso di detergenti a
base di alcol ¢ sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di
cloro all’1% (candeggina). Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti.

Anche qui il rispetto delle norme igieniche ¢ fondamentale.

TRATTAMENTO

Al momento presente Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus € non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento ¢ basato sui sintomi del paziente e la terapia di
supporto puo essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono tutti in fase di studio.

PREVENZIONE

E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene,
collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle
autorita sanitarie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanita raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da
NUOVO coronavirus.

Coloro che hanno possibilita di esprimere parere in merito alla prevenzione del contagio sono i medici di base, i medici
competenti e le ASL locali.

COS’E’ IL RISCHIO BIOLOGICO
L’esposizione ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) pud provocare patologie di
natura infettiva, allergica, tossica e cancerogena. Le manifestazioni cliniche possono presentarsi con diversa intensita in
relazione a vari fattori tra i quali le condizioni fisiche e la suscettibilita di ciascun individuo.
I1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo X e X-bis) fornisce gli strumenti per la valutazione del rischio biologico e prescrive le
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori esposti, recependo numerose direttive comunitarie. Tale
tipologia di rischio ¢ presente in molti settori lavorativi, sia in attivita che possono comportare uso deliberato degli
agenti biologici che esposizione potenziale (Allegato XLIV), ed ¢ generalmente poco conosciuto e molto spesso
sottostimato. Le patologie causate da agenti biologici sono inquadrate come malattie-infortunio sulla base
dell’assimilazione del concetto di causa virulenta a quello di causa violenta.
Nell’ Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono elencati gli agenti biologici patogeni per I’'uomo, classificati in
gruppi di rischio sulla base della loro pericolosita. Inoltre fattori relativi alle caratteristiche degli agenti biologici
(variabilita genetica, adattamento all’ambiente, ecc.) e degli ospiti (stato immunitario), al fenomeno della
globalizzazione (sviluppo economico, progresso tecnologico, flussi migratori, ecc.) e a mutamenti ambientali (disastri
naturali, alterazioni degli ecosistemi, ecc.) determinano la comparsa di nuovi patogeni o di varianti di patogeni gia
conosciuti. Infatti le recenti epidemie causate da patogeni emergenti hanno riguardato anche 1’ambito occupazionale.
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IL NUOVO CORONAVIRUS E IL D.LLGS. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. suddivide gli agenti biologici in QUATTRO GRUPPI indicati all'art. 268 a seconda della
pericolosita degli stessi per la salute dell'uvomo. Il decreto si occupa, ovviamente, di agenti biologici utilizzati nei cicli di
produzione aziendale.

Il nuovo “coronavirus” ¢ appartenente alla famiglia delle “Coronaviridae”, indicata fra i virus appartenenti al gruppo 2
(ovvero, “esposizione ad agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ....
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.”) di cui all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., recante “ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATT”.

Si tratta, quindi, di un temporaneo innalzamento del livello qualitativo delle misure di prevenzione e protezione
normalmente adottate dal Datore di Lavoro prima della attuale emergenza sanitaria che, pur confermando la presenza,
nelle proprie attivita lavorative, di agenti biologici appartenenti al gruppo 1 (salvo eventuali eccezioni), recepisce le
attuali e straordinarie misure igienico-sanitarie, definite a livello nazionale e regionale per la tutela della popolazione,
rispetto alla possibile esposizione dei lavoratori ad nuovo agente biologico.

LE MISURE IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE

LAVARSI SPESSO LE MANI. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato
con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare 1'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante 1’attivitd sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si
starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le
superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la MASCHERINA FACCIALE solo se si sospetta di essere
malati o se si presta assistenza a persone malate. La mascherina diventa indispensabile e FORTEMENTE
RACCOMANDATA quando NON si possa attuare il distanziamento sociale che resta di almeno m. 1.00/1.5 negli spazi
esterni e anche fino a m. 3.00 negli spazi interni.

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus ¢ prioritario curare 1’igiene delle mani e delle secrezioni
respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanita raccomanda di indossare anche una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con
sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non ¢ utile indossare pill mascherine

sovrapposte. Inoltre, la mascherina non ¢ necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie
respiratorie.

Come devo mettere e togliere la mascherina?

Ecco come fare:

- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica

- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto

- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

- quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso

- togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

AVVERTENZA N. 1 La distanza di sicurezza interpersonale deve SEMPRE essere rispettata anche indossando una
eventuale mascherina.
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AVVERTENZA N. 2 Lavarsi frequentemente le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca sono norme igieniche da
rispettare SEMPRE, anche se si indossano eventuali guanti (in lattice 0 gomma, no in cotone).

AVVERTENZA N.3 1l riutilizzo di mascherine e guanti monouso in lattice & sconsigliato. Per le mascherine, che vanno
maneggiate con cura facendo attenzione a non toccarle nella parte interna, il lavaggio di alcuni modelli potrebbe far loro
perdere le caratteristiche tecniche e prestazionali iniziali.

I guanti monouso, dopo il loro utilizzo, vanno tolti facendo attenzione a non toccare con le mani la parte esterna e vanno
smaltiti come rifiuto differenziato.

LA CURA DELLA SALUTE, UN OBBLIGO DEI LAVORATORI
L'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama gli obblighi in capo a tutti i lavoratori, ovvero quelli di "prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro", cui discende 1'obbligo di dare,
sotto propria esclusiva responsabilita, le informative di legge alle Autorita nei casi previsti dalla attuale normativa e
abbandonare il luogo di lavoro nel caso di presenza di febbre, con I'avvertenza di segnalare alla/al propria/o Dirigente la
situazione.
Tutti coloro che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali
febbre, tosse, difficolta respiratoria, stanchezza, dolori muscolari DEVONO EVITARE DI ACCEDERE
DIRETTAMENTE ALLE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO DEL SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente:
- al proprio medico curante
- al numero nazionale di emergenza 112
- al numero verde 1500 del Ministero della Salute

Si ritiene opportuno fornire una serie di procedure, divieti e precauzioni valide e finalizzate alla
eliminazione o, ove cid non sia possibile, alla riduzione dei rischi interferenziali su tutte le aree
oggetto di intervento dove possono essere potenzialmente presenti soggetti esposti ai rischi legati
alle attivita in svolgimento, ma non direttamente coinvolti.

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi da interferenza legati allo
svolgimento delle attivita in appalto.

L’elenco dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione, a conferma della dinamicita
del DUVRI, potra essere soggetto a integrazioni ed ampliamenti a cura del Datore di lavoro
dell’area oggetto di intervento specifico attraverso la compilazione di appositi verbali di
coordinamento.

Resta inteso che, per quanto non specificato nel presente documento, I’impresa dovra attenersi a

quanto riportato nel proprio Piano della Sicurezza.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E VINCOLI TRASMESSI DALL’AREA DI INTERVENTO AL CANTIERE

Rischi connessi alla rete elettrica tranviaria
Le operazioni di cantiere non devono arrecare alcun pregiudizio al regolare esercizio delle linee

tranviarie e devono essere effettuate in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Societa GTT.
Attraverso una razionale programmazione degli interventi di potatura e abbattimento su alberate
cittadine ubicate lungo linee tranviarie, si concordano con GTT 1 periodi di interruzione
dell’alimentazione elettrica delle linee tranviarie, spostando il relativo trasporto urbano da rotaia a
gomma, onde consentire le operazioni di potatura e abbattimento per il periodo di tempo necessario
alla loro corretta esecuzione in condizioni di sicurezza.
Qualora, per qualsiasi fondato motivo od urgenza si dovesse intervenire lungo linee tranviarie in
tensione, si riportano di seguito una serie di istruzioni operative da utilizzare durante le attivita che
possono interferire con la circolazione tranviaria:
1. segnalare attraverso moviere/i la vicinanza e/o I’arrivo dei tram;
2. 1l personale coinvolto nei lavori deve indossare indumenti ad alta visibilita;
3. Il moviere, dotato di paletta per transito alternativo, deve:
e avvisare i lavoratori dell’imminente arrivo del tram;
e dare disposizioni per 1’allontanamento e la momentanea sospensione dell’attivita
lavorativa del personale che si trova nelle immediate vicinanze della linea tranviaria;
e rallentare e all’occorrenza fermare il tram;
e dare il successivo via libera al manovratore, ad interferenza cessata.
4. Dare comunicazione al personale per la prosecuzione delle attivita operative
precedentemente sospese.
5. Sotto la linea e/o in prossimita della stessa utilizzare macchine operatrici di dimensioni
ridotte, il cui braccio nella sua massima estensione non possa avvicinarsi pericolosamente
alla linea tranviaria in tensione, tenendo anche conto delle oscillazioni e sbandamenti a cui

¢ soggetta la linea stessa.
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6. Posizionare 1’autocarro per il carico del materiale di risulta a debita distanza dalla linea
elettrica di trazione. Le operazioni che comportano la movimentazione di autogru, devono
essere effettuate disponendo il mezzo in modo da evitare che il braccio possa avvicinarsi a
meno di 5 m dalla linea elettrica aerea di trazione.

7. Custodire in cantiere le schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi

Rischi da reti e impianti tecnologici
Al fine di limitare possibili limitazioni delle fasi operative durante il cantiere, prima dell’inizio della

realizzazione delle attivita di contratto dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi atta alla
individuazione di eventuali presenze di impianti tecnologici come ad esempio antenne, ripetitori,
servizi di competenza di gestori di linee elettriche o telefoniche.

Tutti 1 cavi aerei o correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e

procedere.

Eventuale rinvenimento di amianto
Nell’eventualita di ritrovamenti di materiale contaminato non previsti dovranno essere sospese le

attivita lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attivita. Il
Responsabile della sede attivera le procedure previste per permettere 1’analisi, a cura della Civica
Amministrazione, dei campioni di materiale sospetto da parte dei laboratori autorizzati, dopodiché
st dovra operare secondo le modalita e le procedure codificate tra la Civica Amministrazione e gli

organi sanitari competenti.

Rischio rumore
Le aree di cantiere si sviluppano all’esterno. Il rumore di fondo, dovuto principalmente al traffico

veicolare, ¢ variabile a seconda della posizione di ogni sito. In nessun caso il rumore di fondo

costituisce un rischio interferenziale superiore a quello specifico dell’attivita di contratto.
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Rischi di investimento
Nella fase di accesso alle aree di lavoro, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle

attivita di lavoro da parte di veicoli che transitano sulla viabilita adiacente al cantiere, specialmente
in corrispondenza dei getti o dei lavori con manipolazione di bitume, che per esigenze operative non
consentono una delimitazione fisica delle aree di lavoro. Tutti gli ostacoli devono essere visibili, sia
di giorno, sia di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto
comportamenti utili a prevenire possibili incidenti.

L’appaltatore dovra fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a
distanza, durante le attivita svolte in presenza di traffico (allestimento dell’area di intervento,
installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada,...) e all’interno dell’area di lavoro.
L’abbigliamento dovra rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 “Disciplinare tecnico
sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il
personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilita”.

I capi di vestiario dovranno recare sull’etichetta, oltre alle istruzioni d’uso di cui ai commi a), b) e
c) del capitolo 12.1 del decreto, anche il numero di identificazione dell’organismo di controllo

autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformita CE.

Rischi dovuti a smog e microclima
In fase di svolgimento delle attivita di contratto sulla viabilita ordinaria il Concessionario dovra

analizzare e valutare i rischi dovuti alla presenza di traffico veicolare e allo svolgimento delle
attivita in esterno.

In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Rischi da radiazione solare ultravioletta
In fase di svolgimento delle attivita di contratto 1’appaltatore dovra analizzare e valutare 1 rischi

dovuti al fatto che le proprie maestranze operino all’esposizione del sole.

In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.
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Rischi di origine meteorica

I lavori dovranno essere sospesi in caso di maltempo. All’avvicinarsi del maltempo gli addetti ai

lavori, prima di abbandonare 1’attivita, dovranno provvedere a ripiegare il cantiere e in particolare

non dovranno essere abbandonati sull’area macerie, prodotti dello sfalcio e/o della potatura o

utensili che potrebbero essere sollevati dal vento con rischio di svolazzamento all’interno e

all’esterno dell’area di lavoro.

Rischi dovuti al forte vento

In caso di forte vento dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i mezzi e le

attrezzature e abbandonare 1’ attivita.

Rischi dovuti al freddo

In caso di neve, gelo, freddo e nebbia dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i

mezzi e le attrezzature e abbandonare 1’ attivita.
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Norme comportamentali in caso di rischio meteorologico

Evento atmosferico

Che cosa fare

In caso di forte caldo
con temperatura oltre
35 gradi.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una

temperatura accettabile.

e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza dell’area
di lavoro.

In caso di forte pioggia
e/o di persistenza della
stessa.

Rischio scivolamento

Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere
provvisionali come recinzioni, ....

Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o0 mezzi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) Verificare la efficacia delle recinzioni.

b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

¢) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’ Appaltatore a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di
lavoro.

In caso si forte vento.

Pericolo nell'utilizzo dei
mezzi di sollevamento

Sospendere tutte le lavorazioni in esecuzione, con particolare
riferimento alle lavorazioni in altezza in cui sia elevato il rischio di
caduta dall’alto di materiale e persone, ad eccezione di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o0 mezzi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

b) Controllare la regolarita delle recinzioni delle aree di lavoro (ove
esistenti).

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di
lavoro.

In caso di neve.

Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali /0 mezzi di cantiere.
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Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Verificare la conformita degli apprestamenti.

b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

¢) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di
lavoro.

In caso di freddo e/o
gelo con temperature
sotto Zero e/o
particolarmente rigide.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o mezzi di cantiere.

e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza
delle aree di lavoro.

In caso di forte nebbia.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Sospendere 1’attivita dei mezzi di sollevamento (autocestello, ...) in caso
di scarsa visibilita.

Sgomberare le aree di lavoro sulla viabilita cittadina;

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I’eventuale attivita dei mezzi di
movimento terra, stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Vincoli relativi al transito dei mezzi di emergenza
Alcuni siti oggetto di intervento potranno essere installati in prossimita di punti da cui possono partire mezzi

di emergenza come Ospedali, Caserme, etc. Le operazioni in contratto non dovranno in alcun modo recare

intralcio alla viabilita percorribile dai suddetti mezzi.

Lappaltatore dovra consentire, attraverso soluzioni temporanee e sicure, la circolazione agli eventuali mezzi

di emergenza destinati al soccorso sia all’esterno, sia all’interno dell’area di cantiere. Lo stesso dicasi per

garantire I'arrivo dei Vigili del fuoco.

Inoltre non dovranno essere coperti o ostruiti, nei pressi o all’interno dell’area di intervento, quadri elettrici

presenti, idranti soprassuolo o sottosuolo, uscite di emergenza, valvole di intercettazione del gas, etc.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AREA ESTERNA

1.1.1 Segnalazione e delimitazione cantieri di manutenzione del patrimonio arboreo
I cantieri di gestione e cura del patrimonio arboreo riguardano superfici (aree verdi e/o viali alberati)
di dimensioni molto variabili, in base all’ubicazione dell’area verde oggetto di intervento. Per quanto

possibile, I’area deve essere delimitata con nastro bianco/rosso.

Per le operazioni di cura e gestione del patrimonio arboreo vengono impiegate macchine di diversa

tipologia comprese le piattaforme aeree.

L’utilizzo di tali attrezzature pud provocare la proiezione di oggetti e materiali presenti sull’area

verde oggetto di intervento, con possibili rischi per la pubblica incolumita.

Onde fornire adeguata informazione dei suddetti rischi ai fruitori dei parchi e giardini, si devono
utilizzare adeguati cartelli stradali previsti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30
aprile 1992 n° 285 (si richiama in particolare I’art. 21) e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con D. Lgs. 16 dicembre 1992 n° 495, nonché il Decreto Ministeriale 10 luglio
2002; i cartelli da posizionare sono riportati nel Regolamento alla figura II 383 (Uomo al Lavoro) e
alla figura II 388 (Mezzi di lavoro in azione) a cui deve essere aggiunto un pannello ben visibile a
distanza, riportante la dicitura: “LAVORI IN CORSO - CURA PATRIMONIO ARBOREO”. Tali
cartelli devono essere posizionati a distanza tale da far percepire le dimensioni dell’area in cui si sta

operando.
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A

LAVORI Figura 1l 388 Art. 31

MEZZI DI LAVORO IN
AZIONE

Figura 1l 383 Art. 31

Rischio da utilizzo di prodotti chimici
Alcune attivita di contratto potranno prevedere trattamenti chimici superficiali. E infatti

competenza dell’impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle
superficie sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde
evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

In tal caso I'impresa dovra attenersi nell’utilizzo dei prodotti previsti dal capitolato d’appalto e
su precise indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio e rispettare le seguenti misure di
prevenzione:

e Non abbandonare fuori dall’area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;

e Non mescolare prodotti chimici;

e Rispettare le modalita di utilizzo previste dalle schede di sicurezza o dall’etichetta;

e Comunicare al responsabile della sede eventuali limitazioni all’utilizzo dell’area

immediatamente adiacente alla pianta trattata.
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Rischio incendio
Le attivita che prevedono 1’utilizzo di prodotti infiammabili devono essere condotte seguendo

le prescrizioni di seguito sintetizzate:
e I rifornimento delle attrezzature a motore deve essere effettuato all’esterno dei luoghi
chiusi;
e Non si devono abbandonare contenitori di carburante alla portata di utenti, pubblico, terzi in
genere non addetti ai lavori;

e Sul mezzo di cantiere deve essere detenuto almeno un estintore a polvere da 6 kg.

Intralcio delle vie di circolazione. Recinzione e segnaletica di cantiere
Per la realizzazione delle attivita di contratto dovranno essere individuate le aree interessate dai

lavori, dai depositi di materiale, dalle attrezzature e dalle macchine operatrici (compreso il loro
raggio di azione) che dovranno essere delimitate medianti recinzioni.

Tali recinzioni di cantiere dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza legati alla
solidita e alla stabilita anche in caso di forte vento. L’appaltatore provvedera al controllo e
mantenimento in efficienza della recinzione e impedira I’accesso di estranei alle aree di lavoro.

Al di fuori dell’area recintata non dovranno essere depositati materiali e macerie, non dovranno
essere parcheggiati mezzi e macchinari, etc.

In caso di occupazione anche parziale della viabilita ordinaria, I’'impresa dovra predisporre
apposita segnaletica di preavviso dell’esistenza del cantiere come previsto dal regolamento di
attuazione del codice della strada.

Le aree di cantiere dovranno inoltre essere dotate di segnali di prescrizione, divieto e pericolo

come previsto dal Titolo V e in conformita agli Allegati XXIV e XXV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..



** Finanziato

B s
Jllll dall’Unione europea l ‘ MI‘NIb’TEVI%(‘) +]M-EOT§[)I}NOB %
NextGenerationEU DELL’INTERNO

Citta metropolitana di Torino Crrra nI TORINO

Allegato 2 al Disciplinare di
gara

Servizio di risanamento delle
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE alberate limitrofe alle

DEI RISCHI INTERFERENZIALI Biblioteche

CITTA DI TORINO
(D.D. n. ** del **)

Viabilita pedonale e autoveicolare
L’ appaltatore dovra, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilita

delle zone limitrofe all’area di cantiere e non dovra ostruire eventuali impianti legati alla
circolazione autoveicolare e tranviaria presenti a ridosso delle zone di intervento.

Tali percorsi dovranno essere resi visibili sia di giorno, sia di notte.

Rischio di investimento
Nelle zone in cui potrebbero transitare utenza, cittadinanza, come Piazze, Aree mercatali, etc. si

prescrive che la velocita massima non debba superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di
investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le
manovre dovranno essere sempre eseguite da operatore specializzato, accompagnato da un uomo di

supporto a terra con funzioni di coadiutore delle manovre.

Emissioni di rumore
Si dovra operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo

all’impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attivita in
corso all’esterno del cantiere. Verranno inviate agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di

installazione di attivita rumorose prima dell'inizio del cantiere.

Limitazione del disturbo alla quiete pubblica
Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore dovra informare 1 responsabili delle strutture piu

delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto
dalle attivita in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilita di condurre le ordinarie attivita
da parte degli utenti delle strutture.

In caso di lavori durante 1’orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni

che comportino una limitata emissione di rumore.
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Emissione di polveri di legno e odori
Le aree di lavoro dovranno essere tenute perfettamente pulite dai materiali di risulta delle

potature/sfalcio e quant’altro. Si operera in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri di

legno durante le potature.

Imbrattamento delle sedi viarie
L appaltatore dovra verificare che dai mezzi d’opera in entrata e in uscita dalle aree di lavoro

non cada materiale di sfalcio o conseguenza delle potature, che possa imbrattare la sede viaria delle
strade limitrofe al confine del cantiere. Si prescrive inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d’opera
eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua.
Non devono comunque restare nelle zone di passaggio dei mezzi chiazze di acqua o altri liquidi
(gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare scivolamento dell’utenza.
Sara onere dell’appaltatore 1’eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal

transito dei mezzi di cantiere e il ripristino della segnaletica verticale, eventualmente deteriorata.

RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO

Premessa
Si prevede che all’interno della stessa area di intervento ci possano essere addetti ai lavori di ditte

diverse. Si riportano quindi una serie di misure di prevenzione e protezione generali da adottare in
relazione ai rischi specifici legati alle attivita che si potranno svolgere all’interno delle aree di
lavoro.
Quanto segue non sostituisce quanto previsto da:
e normativa esistente;
e norme di corretta esecuzione a regola d’arte;

e procedure in uso alle singole imprese.
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Procedura di potatura con l'ausilio di autocestello

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La necessita della stesura di una rigorosa procedura da mettere in atto nell’ambito dell’attivita ¢
conseguenza degli innumerevoli rischi presenti ma soprattutto della gravita del danno che potrebbe
cagionare un evento infortunistico. Oltre ai fattori di rischio evidenziati, nel caso il lavoro si svolga
in citta ed in prossimita di strade e viali (condizione spesso verificata) si aggiunge 1’interazione con
il traffico stradale: cio da un lato introduce il rischio di investimento a danno degli addetti, dall’altro
il rischio che utenti della strada possano rimanere coinvolti da caduta di rami ed altro Per la potatura
di alberi di alto fusto, a prescindere dalla situazione, devono essere previste non meno di 3 persone;
sara facolta del responsabile tecnico della ditta poter disporre di un numero maggiore di lavoratori.
Diversamente, nel caso di potatura ‘di pulizia’ di alberi le cui fronde occultano cartelli stradali e
semafori, il lavoro potra essere eseguito da una squadra di soli 2 operatori. Condizione
fondamentale nella prevenzione di circostanze pericolose ¢ operare la corretta installazione del
cantiere temporaneo, avvalendosi di cartelli e coni delimitatori delle aree interessate dalle

operazioni.

Rischi derivanti dalle caratteristiche del terreno (pendenza, accidentalita, ostacoli)
Scivolamenti e cadute a livello

Rischi derivanti dalla vegetazione durante e dopo I’abbattimento
Caduta materiale dall’alto Caduta incontrollata dell’ albero
Caduta dell’albero e dei rami durante
I’abbattimento

Potature, tagli, abrasioni Rimbalzo dell’albero in caduta
Rotolamento dell’albero

Urti, colpi, impatti, compressioni Spaccatura longitudinale del tronco durante il
taglio

Investimenti all’interno della zona di
abbattimento e/o di pericolo

Contatto della pianta con linee elettriche
aeree
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Rischi derivanti da condizioni climatiche
Microclima Basse temperature
Alte temperature
Agenti meteorici (pioggia, neve, umidita)

Irraggiamento
Fulmini
Rischi derivanti dall’uso delle macchine ed attrezzature di lavoro
Cesoiamento e schiacciamento Schiacciamento (incastro) della barra della

motosega nel taglio
Perdita di controllo

Punture, tagli, abrasioni Affilatura catena
Urti con la catena tagliente durante gli
spostamenti
Rottura della catena

Proiezione di oggetti Proiezioni di schegge

Urti, colpi, impatti, compressioni Contraccolpo

Ustioni Contatto con la marmitta della motosega
Incendio

Caduta dall’alto

Elettrocuzione Contatto con linee elettriche aeree
Vibrazioni meccaniche Utilizzo della motosega

Rumore Uso di utensili motorizzati
Rischio chimico Esposizione a gas di scarico

Contatto con carburanti
Esposizione ad oli lubrificanti
Fumi, nebbie, gas, vapori Esposizione a vapori di carburanti
Postura Posture incongrue

FASE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

Come precedentemente affermato rappresenta una fase cruciale; prima di posizionare la segnaletica,
occorre che gli addetti prendano completamente visione dell’area e considerino tutti gli aspetti utili
per valutare:

- la posizione ottimale dell’autocestello, sia in funzione dell’ingombro del mezzo a terra, sia

del tragitto che il cestello elevabile dovra percorrere;
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- la presenza di spazi sfruttabili per stoccaggio dei rami recisi € macchine / attrezzature utili in
cantiere;

- lo spazio necessario allo svolgimento dei lavori, specie se coincidenti con la sede stradale,
tenuto conto anche dell’occupazione del suolo su cui 1 rami recisi andranno a cadere.

Quest’ultimo aspetto risulta determinante e dovra condizionare le scelte di intervento nella gestione
provvisoria del traffico stradale; se il caso lo necessita si dovranno mettere in pratica restringimenti
di carreggiata o addirittura momentanee chiusure della strada. Nel corso della fase di installazione
di cantiere, 1 lavoratori devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale come sotto

meglio specificato.

FASE DI POTATURA DEI RAMI, LAVORATORI IN QUOTA

Una volta assicurato 1’autocestello in posizione salda e livellata, attraverso la regolazione dei
supporti telescopici, installato correttamente il cantiere, si pud procedere all’elevazione della
piattaforma verso le parti interessate dalla potatura. Gli operatori all’interno del cestello, devono
indossare I’imbracatura, nonostante dal punto di vista operativo possa essere d’ostacolo, in quanto
riveste elemento fondamentale nella sicurezza e poiché le fasi di lavoro potrebbero portare a
sporgersi dal parapetto della piattaforma, con il rischio di caduta dall’alto. Questa condizione ¢
ulteriormente aggravata: dal peso della motosega (2/3 kg quella di piccola taglia e 7/8 kg quella di
grossa taglia), che necessariamente ¢ mantenuta all’esterno del cestello; dalla possibilita di
raggiungere con la catena della motosega elementi imprevisti come ad esempio fili di ferro apposti
anni prima a sostegno di cartelli ed altro: 1 rami, nel corso della crescita della pianta, tendono ad
avvolgere e poi ad inglobare completamente questi elementi estranei. Al contatto della catena della
motosega in rotazione, la resistenza al taglio ¢ molto elevata e I’effetto ¢ quello di un impuntamento
dell’attrezzo che tende a tirare verso 1’esterno I’operatore. Pertanto, per attivita a quota superiore a
due metri, ¢ prescritto che gli operatori indossino il dispositivo e si ancorino a punto saldo della
struttura del cestello.

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:
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- prima di procedere con la potatura, 1’operatore dovra verificare nella zona scelta per il taglio
che non vi siano malformazioni del ramo, proprio a scongiurare il pericolo sopra descritto;

- qualora la motosega si impuntasse e tirasse 1’operatore, egli deve evitare di essere sbalzato
fuori dal cestello e quindi lasciare cadere I’ attrezzo;

- la procedura di taglio deve prevedere prima una incisione nella parte sottostante del ramo e
solo successivamente, in corrispondenza di un punto leggermente piu avanzato, il taglio
definitivo portato dall’alto; questo modo di operare risulta di buona tecnica sia per la
sicurezza che per la salvaguardia della pianta. Infatti la pianta non subisce alcuno
scortecciamento, spesso portatore di infezioni, ed inoltre il ramo reciso, prima di cadere al
suolo, si porta per effetto del suo peso perpendicolare a terra e cio limita 1’area interessata
dalla caduta, che avviene piu vicino al tronco;

- nel corso della potatura non devono essere presenti persone nella zona di caduta rami recisi

ed anche sotto il cestello.

FASE DI POTATURA DEI RAMI, LAVORATORI A TERRA

Compito dei lavoratori a terra, come gia detto ¢ duplice: eserciteranno la funzione di segnalare il
cantiere e gestire il traffico e quella di movimentare manualmente i pezzi caduti, spostandoli dalla
carreggiata stradale e successivamente accatastandoli per agevolare le operazioni di definitiva
rimozione. Se il caso lo necessita, dovranno mettere in pratica restringimenti di carreggiata o
addirittura momentanee chiusure della strada. In particolare si dovra procedere come segue:

- le aree del cantiere dovranno comprendere tutti gli spazi al suolo occupati dai mezzi nonché
quelli interessati dal tragitto dei rami tagliati, ovvero la loro proiezione verticale a terra, con
incremento di almeno 1 metro su ogni lato, considerata sufficiente distanza di sicurezza.
Qualora ci siano elementi o altri rami che possano deviare le traiettorie dei recisi, stabilire
quale puo essere lo spazio di sicurezza, in funzione della situazione specifica;

- quando lo spazio residuo della carreggiata non ¢ sufficiente a consentire il transito dei

mezzi, ovvero quando le aree di cantiere la invadono completamente, si dovra effettuarne la
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temporanea chiusura: gli operatori a terra, muniti di paletta idonea, imporranno I’ALT ai
veicoli (compresi cicli e motocicli) quando i colleghi sulla piattaforma saranno in procinto
di iniziare la fase di taglio. Verificata 1’assenza di persone e veicoli nell’area del cantiere si
potra procedere al taglio; conclusa l’operazione, gli operatori da terra rimuoveranno
manualmente i rami recisi, per riaprire, anche solo parzialmente, la strada al traffico nel
modo piu rapido possibile.

Nel caso di lavori particolarmente onerosi che richiederebbero una prolungata chiusura della strada,

¢ opportuno avvisare preventivamente i Vigili Urbani affinché possano assistere le operazioni e

soprattutto trovare soluzioni alternative a garantire la viabilita.

INDIVIDUAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DEL CANTIERE IN FUNZIONE DELLA

LARGHEZZA DELLE PIANTE DA POTARE

Il cono in gomma di delimitazione del cantiere deve essere posto a distanza non inferiore ad 1 metro

dal veicolo stradale, come in figura riportato.
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Si fa presente che, nel caso il ramo sia di dimensioni maggiori e che la sua proiezione verticale sulla
strada si estenda oltre la sagoma del veicolo, la delimitazione del cantiere avverra nel modo
medesimo, ma verra variata la procedura di taglio. Infatti, si dovra procedere recidendo in modo
consequenziale segmenti del ramo, in modo che I’operatore sul cestello, a coadiuvare il collega che
taglia con motosega, possa agevolmente movimentarli ed indirizzarli sullo spazio sottostante, previo
coordinamento con i movieri. Questa modalita operativa, pur rispettando la sicurezza dei
partecipanti al lavoro e degli utenti della strada, consente di non chiudere al traffico la carreggiata,

ma piuttosto di effettuare brevi interruzioni.

1.5.3 Annegamento
Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare

I'annegamento accidentale. I lavori superficiali nel letto o in prossimita di corsi o bacini d'acqua o in
condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua,
prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto
intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste
le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti
insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono

essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

1.1.4 Allergeni
Tra le specie vegetali soggette a sfalcio, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,

congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono:
brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza
di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i

casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
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aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,

maschere, occhiali etc.).

1.5.5 Urti - colpi - impatti - compressioni
Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche

attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per 1'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando
non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi
di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti

e permettere una sicura e agevole movimentazione.

1.5.6 Punture, tagli e abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro 1 contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Non lavorare mai senza 1’apposita protezione per I’apparecchiatura e per 1’attrezzo di taglio — in

quanto ¢ presente pericolo di lesioni per oggetti proiettati.

1.1.7 Vibrazioni
Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di

trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le

soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi
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di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata 1'opportunita di adottare la rotazione

tra gli operatori.

1.5.8 Scivolamenti, cadute a livello
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in

modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si possano trovare persone.

I percorsi pedonali interni e limitrofi alle aree di lavoro devono essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli
addetti devono indossare calzature di sicurezza. Per ogni postazione di lavoro ¢ necessario
individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro

in piano, in elevazione e in profondita.

1.1.9 cCalore, fiamme e esplosione
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o

combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

e Non fumare durante 1’uso dell’apparecchiatura - dal sistema di alimentazione possono
sprigionarsi vapori di benzina infiammabili;

e le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

¢ le macchine, 1 motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono
essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

e non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

e gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano 1'accumulo di cariche

elettrostatiche o la produzione di scintille;
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¢ nelle immediate vicinanze (sul mezzo di trasporto) devono essere predisposti estintori idonei

per la classe di incendio prevedibile;

1.5.10 Elettrici
Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di

individuare la eventuale esistenza di linee elettriche a raso e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per 1 preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di

linee elettriche.

1.1.11 Rumore
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le
paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati 1 rumori inutili.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si
devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in
opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non ¢ diversamente
abbattibile ¢ necessario adottare 1 dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato
nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni

rumorose.
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1.5.12 Cesoiamento - stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle

medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non
risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza

in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

1.5.13 Investimento
Per l'accesso alle aree di lavoro degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere

predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito 1'accesso di estranei alle zone di
lavoro.

All'interno dell’area di lavoro la circolazione degli automezzi e delle eventuali macchine semoventi
deve essere regolata con norme della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,

quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

1.5.14 Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso ¢ opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della

tipologia della lavorazione.
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo

accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

1.5.15 Polveri e fibre
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e

nei lavori che comportano 1'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale

interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

1.5.16 Getti e schizzi
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti

che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad
impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti

devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare 1 DPI necessari.

1.5.17 Olii minerali e derivati
Nelle attivita che richiedono I'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle

casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi

impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli
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addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a

sorveglianza sanitaria.

1.5.18 Fumi, nebbie, gas e vapori
Il decespugliatore, non appena il motore parte, produce gas di scarico velenosi, che possono essere

inodori e invisibili. Non lavorare mai con I’apparecchiatura in luoghi chiusi o male aerati.

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili,
dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di
inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

In caso di pericolo incombente o di emergenza spegnere subito il motore e seguire le istruzioni degli

addetti.

1.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALI’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Procedure e misure preventive e protettive in riferimento alla viabilita di cantiere
L’ingresso alle aree di cantiere avverra dalle ordinarie vie di accesso ai siti oggetto di

intervento.
e Sara garantito il triangolo di visibilita per manovra di immissione di automezzi (senza causare
rallentamenti sensibili o altri condizionamenti nella corrente veicolare principale).
® Periservizi di cantiere all’esterno della sede stradale o materiale stoccato anche durante le ore di
inattivita del cantiere: recinzione con nastro plastificato o rete metallica plastificata con colonne in
acciaio tubolare.
e Non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature di cantiere in sosta all’esterno delle aree di

cantiere.
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1.6.2 Modalita di accesso degli addetti ai lavori
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., I’appaltatore ha 1'obbligo di

munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
(L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita

nel luogo di lavoro).

1.6.3 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dell’Impresa o personale operante come ‘“nolo a

caldo”, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di
quelle particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare si prescrive che i conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture
vengano accompagnati al luogo di destinazione (e viceversa) da personale dell’Impresa
opportunamente istruito e sotto la responsabilita del direttore tecnico del cantiere; sara inoltre
compito del preposto illustrare le norme e le regole da seguire in termini di sgombero delle aree
“sensibili” in caso di emergenza.

La velocita massima all’interno delle aree di cantiere non deve superare i 10 Km/h, allo scopo di

limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

1.6.4 Dislocazione zone di carico e scarico
All'interno dell’area di cantiere verranno individuate ed opportunamente segnalate delle aree di stoccaggio

dei materiali da installare e del materiale di scavo da riutilizzare all’interno dello stesso cantiere.

1.6.5 Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti
Lappaltatore e responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’invio ad impianti di smaltimento e recupero

dei rifiuti dei detriti, delle terre, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere nel rispetto della normativa

vigente in materia.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere
presenti in cantiere dopo I'avvio dei lavori; imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di

risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di
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macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia all'labbandono sul terreno, precedente

o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento

e smaltimento:

1)

2)

3)

4)

rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere

conferiti nei contenitori dell’Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zona;

imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno etc. da destinare al riutilizzo e
riciclaggio;

rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’'uso di sostanze utilizzate come materie prime
ed accessorie durante i lavori;

rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e
prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita pud essere valutato

esaminando le schede di sicurezza e I'etichettatura.

L'appaltatore dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni.

| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i
lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere
separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella

area del cantiere.

| rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che
manipolano composti chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati
posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali

spandimenti.

L'Impresa incaricata dell’attivita dovra provvedere all’'allontanamento quotidiano dei materiali di

potatura/sfalcio e di quanto non riutilizzabile in sito.
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1.6.6 Lavorazioni notturne
Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di

scarsa visibilita (es. in presenza di nebbia), occorrera predisporre un sistema di illuminazione
artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. A tal fine, in funzione della tipologia ed
estensione del cantiere, potranno essere utilizzate diverse tecnologie: impianto di illuminazione con
linea di alimentazione fissa a gruppi illuminanti alimentati o dotati di gruppo elettrogeno, impianto
di illuminazione a palloni illuminanti ancorati al terreno. In ogni caso l'illluminazione dovra essere
realizzata in conformita alle disposizioni vigenti e dovra avere un grado di protezione almeno IP55.
Dovra essere effettuato un controllo giornaliero di tutte le linee di alimentazione onde verificare la
continuita e l'efficienza dei contatti elettrici ed il grado di isolamento.

Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere
realizzate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali o rossa in conformita al regolamento

di attuazione del codice della strada.

1.3 GESTIONE DELI’EMERGENZA

Norme comportamentali in caso di emergenza in edifici limitrofi all’area di intervento
Alcune attivita in appalto verranno realizzate in prossimita di attrattori e generatori di grandi flussi

di pubblico ed utenza.

In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimita delle aree di cantiere, gli addetti ai lavori si
dovranno allontanare dalle aree in emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree di
cantiere.

Gli addetti ai lavori dovranno agevolare 'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo € dovranno
tempestivamente liberare le vie di accesso da eventuali ingombri temporanei assicurando la

sicurezza dell’area.

1.7.2 Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti
In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all’interno dell’area di lavoro, si dovra richiedere

I’intervento delle Forze dell’Ordine che provvederanno ad isolare I’oggetto e avvieranno le
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procedure di indagine sulla natura dell’oggetto. Nel frattempo il responsabile di cantiere dovra

impedire I’avvicinamento di chiunque all’area in argomento.

1.7.3 Criteri per la gestione della sicurezza antincendio del cantiere
A1 sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il cantiere, non presentando lavorazioni con uso di

esplosivi e in galleria, rientra tra le attivita a rischio di incendio basso. Ai cantieri temporanei e
mobili si applicano le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi articoli
assegnano al datore di lavoro il compito di designare uno o piu lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandone la
relativa formazione; i contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell’art. 9.5 dell’allegato IX

del decreto stesso (corso A).
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CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINGUENTE

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul

combustibile incendiatosi. Nella seguente tabella sono elencate le diverse classi d'incendio, a

ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

CLASSE FUOCO ESTINGUENTE
Combustibili solidi organici che Acqua. schiuma e polveri
CLASSE A producono braci (legno, tessuto, carta, qua, s P
. . chimiche
gomma e molte materie plastiche)
et e e - Schiuma, anidride
CLASSE B Coml?ustlb1}1 'hquldl (ph combustibili, carbonica (CO2) e polveri
grassi, vernici, paraffina ecc.) ..
chimiche
CLASSE Combustibili gassosi (metano, GP.L., Anidride ca}rbO.n ica (CO2Z)
C ropano, acetilene ecc) polveri chimiche,
p ’ idrocarburi alogenati
CLASSE Metalli (AL Mg, Na, Ca, K) Anidride car'b011'1c2'1 (CO2)
D e polveri chimiche
Apparecchiature elettriche in tensione | Anidride carbonica (CO2
CLASSE E che richiedono estinguenti dielettrici ), polveri chimiche,
non conduttori idrocarburi alogenati
Oggetti di valore (quadri, libri antichi, | Anidride carbonica (CO2 )
mobili d'arte). Centrali telefoniche ed e idrocarburi alogenati
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elettroniche
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1.7.4 Rischio esplosione
In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimita di luoghi di lavoro con potenziale presenza di

atmosfere esplosive (centrali termiche, distributori di carburante, ...) I'impresa esecutrice dovra
porre in essere 1 seguenti divieti e precauzioni:

e Divieto di fumare.

e Divieto di usare fiamme libere.

e Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

1.1.5 Presidi sanitari
Presso i cantieri, saranno tenuti 1 presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure

ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite
cassette di medicazione che sono poste, sugli autocarri che stazionano nel cantiere in modo da
garantire in ogni momento la possibilita di utilizzo di detti pacchetti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti 1 dipendenti che ne sono stati
informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in
caso d’utilizzo delle stesse.

In ogni cassetta ¢ presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d’emergenza o normale assistenza.

In caso di necessita si dovra fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso
e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al piu vicino ospedale.

In caso di emergenza si dovra pertanto contattare:
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SOCCORSO SANITARIO

CARABINIERI

Il Numero Unico di Emergenza: 112
11 Corpo di Polizia Municipale:

Pronto Intervento pattuglie: 011 011 1
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PRESIDI OSPEDALIERI SEDE DI D.E.A.
(DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE)

PRESIDIO OSPEDALIERO INDIRIZZO TELEFONO
Oftalmico Via Juvarra, 19 011/56.66.021
Martini. Via Tofane , 71 011/70.95.233
Maria Vittoria Cso Tassoni, 46 011/43.93.245
Giovanni Bosco P.zza Donatori Sangue, 3 011/24.02.338
Maggiore di S. Giovanni C.so Bramante, 88/90 011/63.35.248
Battista - Molinette

medic. 011/69.33.446

C.T.O. - Centro Traumatologico

Via Zuretti, 29

Mauriziano Umberto 1

Ortopedico chirur. 011/69.33.445

Regina Maria Adelaide

(Pronto Soccorso dalle ore 8 alle | Lungo Dora Firenze, 87 011/69.37 222

16)

Infantile Regina Margherita P.zza Polonia, 94 011/31.35 389
medic. 011/50.80.370

Largo Turati, 62

chirur. 011/50.80.371

Gradenigo C.so Regina Margherita, 8 011/81.51.411
Centro Antiveleni C.so Bramante, 88/90 011/66.37.637
Via De Maria, 1 — Chieri
Ospedale Maggiore di Chieri 011/9429.1
(To)
2 COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze ¢ ottenuta con la sola applicazione delle

misure organizzative ed operative individuate nel presente documento e nelle integrazioni al

DUVRI, i costi della sicurezza da interferenze relativi risultano pari a zero euro.
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