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Priow Madama Cristina — 2° Sollo

Evad.2 comma2 ¥ 179/92 DM: 27 Dicenebree 1994 e simei:
di via e@mmp/ Fommase e via Ownea

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COSTO DELLA SICUREZZA
Novembre 2005

PROGETTISTE: Arch. Alessandra AIRES Arch. Daniela RE
COLLABORATORE: Geom. Pietro CAVALLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SETTORE URBANIZZAZIONI
Arch. Giuseppe SERRA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
D. Lgs.494/96: Arch. Giuseppina ROSSI



COMUNE DI TORINO

Priu Madama Cristina — 2° Lotto

(Ex art.2 comma 2 L. 179/92 D.M. 21 Dicembre 1994 e s.m.i.)
Sistemazione superficiale dei marciapiedi di

via Principe Tommaso e via Ormea

ONERI SPECIALI e ONERI INTRINSECI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER IL COSTO DELLA SICUREZZA

N.
Ord. Codice

04.P83.D

04.P83.D.01

04.P83.D.01.

005

01.P01.A30
01.P01.A30
005

costo
Descrizione u.m. unitario

Chiusura del marciapiede al pedone
con obbligo di utilizzare il
marciapiede opposto
SEGNALETICA IN TERMO-COLATO
PLASTICO DI COLORE GIALLO PER
ATTRAVESAMENTO PEDONALE
PROTETTO

Passaggi pedonali, linee arresto e altri
segni sulla carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie effettivamente
colata, spessore minimo mm. 2

passaggi pedonali, linee di arresto mq € 21,87

Manodopera per lo spostamento della
recinzione per riallestire diverse aree
in tempi diversi

OPERAIO COMUNE:

ORE NORMALI ora €. 20,00
con l'impiego di due operai per due ore
per n.5 spostamenti ora €. 40,00

quantita

89,97 €.

10,00 €.

TOTALE ONERI SPECIALI €.
TOTALE ONERI INTRINSECI DEDOTTO DAL CME DEL PROGETTO
ESECUTIVO CORRISPONDENTE AL 1% €.
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

D'ASTA €.

importo

1.967,75

400,00
2.367,75
1.849,26

4.217,01

Le voci sopra computate devono essere obbligatoriamente utilizzate. Nel caso in cui I'impresa
appaltatrice, per qualsiasi ragione, non utilizzi le somme messe a disposizione senza l'approvazione
del CSE il costo della sicurezza non verra liquidato negli Stati di Avanzamento dei Lavori della D.L.,
come da D.P.R. 222 del 3/7/2003 Capo IV art.7 comma 6 .

Il Coordinatore di Sicurezza in fase di Progettazione
Arch. Giuseppina Rossi



