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ARCH.01

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 60 ad 1 battente luce passaggio 846x212, con maniglia e
serratura chiave e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta RElI 60 ad 1 battente luce passaggio 846x212, con
maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzg
in lamiera d'acciaio 10/10, scatolata essopiegata, coibentata, con t
NP.ARCHO1 |1 2mer 1aio 1LY, sc © pressopiegata, col T mg 100l € 17780| € 177,80
cerniere marcate CE di cui due portanti ed una con molla tarabile
Dispositivo flushbolt autobloccante di chiusura alto basso, montatg
sull'anta secondaria. Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 177,80
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 43,21
Totale complessivo € 221,01
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 221,01

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.02

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 120 ad 1 battente luce passaggio 846x212, con maniglial
e serratura chiave e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 120 ad 1 battente luce passaggio 846x212, con
maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzg
in lamiera d'acciaio 10/10, scatolata essopiegata, coibentata, con t
NP.ARCH.02 |1 '2mer 1aio TP, sc © pressopiegata, col T mg 100 € 21630 € 216,30
cerniere marcate CE di cui due portanti ed una con molla tarabile
Dispositivo flushbolt autobloccante di chiusura alto basso, montatg
sull'anta secondaria. Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 216,30
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 52,56
Totale complessivo € 268,86
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 268,86

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.03

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 60 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con maniglia e
serratura chiave e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta RElI 60 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con
maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzg
in lamiera d'acciaio 10/10, scatolata essopiegata, coibentata, con t
NP.ARCH.03 |[I 2mer 1aio TP, sc © pressopiegata, col T mg 100 € 18340 € 18340
cerniere marcate CE di cui due portanti ed una con molla tarabile
Dispositivo flushbolt autobloccante di chiusura alto basso, montatg
sull'anta secondaria. Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 183,40
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 44 57
Totale complessivo € 227,97
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 227,97

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.04

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 120 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con maniglial
e serratura chiave e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 120 ad 1 battente luce passaggio 946x212, con
maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzg
in lamiera d'acciaio 10/10, scatolata essopiegata, coibentata, con t
NP.ARCH.04 |1 2mer 1aio TP, sc © pressopiegata, col T mg 100 € 22820 € 22820
cerniere marcate CE di cui due portanti ed una con molla tarabile
Dispositivo flushbolt autobloccante di chiusura alto basso, montatg
sull'anta secondaria. Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 228,20
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 55,45
Totale complessivo € 283,65
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 283,65

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.05

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 60 a 2 battenti 910x910, con maniglia e serratura chiave
e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 60 a 2 battenti 910x910, con maniglia e serratura
chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzatain lamiera d'acciaig
10/10, scatolata e pressopiegata, coibentata, con tre cerniere marcate
NP.ARCH.05 10 i cui due portanti ed una con molla tarabile. Dispositivo flushbol] ™ 1.00[ € 379101 € 379,10
autobloccante di chiusura alto basso, montato sull'anta secondaria
Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 379,10
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale nolj
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 92,12
Totale complessivo € 471,22
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 471,22

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.06

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta fuoristandard REI 120 a 1 battente luce passaggio 826x171,
con maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta RElI 120 a 1 battente luce passaggio 826x171, con
maniglia e serratura chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzg
NP.ARCH .06 in Iamiera d'acciaio 10/19, sc.atolatae pregsopiegata,coibentata, con ‘tre mq 100l € 23730 € 237.30
cerniere marcate CE di cui due portanti ed una con molla tarabile
Dispositivo flushbolt autobloccante di chiusura alto basso, montatg
sull'anta secondaria. Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 237,30
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 57,66
Totale complessivo € 294,96
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 294,96

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.07

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 60 a 2 battenti 810x810, con maniglia e serratura chiave
e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 60 a 2 battenti 810x810, con maniglia e serratura
chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzatain lamiera d'acciaig
10/10, scatolata e pressopiegata, coibentata, con tre cerniere marcate
NP.ARCH.07 " 10E i cui due portanti ed una con molla tarabile. Dispositivo flushbol] ™ 1,000 € 371,001 € 371,00
autobloccante di chiusura alto basso, montato sull'anta secondaria
Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 371,00
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale nolj
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 90,15
Totale complessivo € 461,15
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 461,15

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.08

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 60 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura chiave
e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 60 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura
chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzatain lamiera d'acciaig
10/10, scatolata e pressopiegata, coibentata, con tre cerniere marcate
NP.ARCH.08 10E i cui due portanti ed una con molla tarabile. Dispositivo flushbol] ™ 1.00[ € 347,90 | € 347,90
autobloccante di chiusura alto basso, montato sull'anta secondaria
Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 347,90
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale nolj
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 84,54
Totale complessivo € 43244
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 432,44

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.09

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Porta REI 120 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura chiave
e cilindro tipi Yale
Materiali in fornitura
Fornitura porta REI 120 a 2 battenti 900x420, con maniglia e serratura
chiave e cilindro tipi Yale, spessore mm 60 realizzatain lamiera d'acciaig
10/10, scatolata e pressopiegata, coibentata, con tre cerniere marcate
NP.ARCH.09 10 i cui due portanti ed una con molla tarabile. Dispositivo flushbol] ™ 100[ € 42420 € 424,20
autobloccante di chiusura alto basso, montato sull'anta secondaria
Dotata di selettore di chiusura.
Totale material € 42420
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale nolj
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 103,08
Totale complessivo € 527,28
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 527,28

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.10

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
NP.ARCH.10 |Elettromagnete con pulsante
Materiali in fornitura
NP.ARCH.10 |Elettromagnete con pulsante di sblocco, fissato alla parete mq 1,00| € 32,55 | € 32,55
Totale material € 32,55
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 7,91
Totale complessivo € 40,46
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 40,46

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




ARCH.11

Articolo Descrizione Un. Quantita Prezzo Totale
Sistemazione ingresso su Via Collegno con sostituzione parti in
NP.ARCH.11 metallo usurate e consolidamento della struttura, sostituzione|
vetri e verniciatura completa della struttura
Materiali in fornitura
Sistemazione ingresso su Via Collegno: sostituzione di n. 24 vetri 230x.
e n. 12 vetri 90x30 con altrettanti vetri stratificati antisfondamento 3+3.
NP.ARCH.11 [|Verniciatura completa di tutto il serramento (dim. Totale 7,90x4,80 mt) mq 1,001 € 2.500,00 | € 2.500,00
con una mano di antiruggine e due mani di smalto colore da definirsi.
Sostituzione parti in metallo usurate e consolidamento della struttura
Totale material € 2.500,00
Opere compiute
Totale opere compiutg € -
Noli
01P25A60005 |Ponte a noleggio mq 70,00] € 787 | € 550,90
Totale nolj € 550,90
Trasporti
01P26A20005 |Trasporto q 14 47| € 1,58 | € 22,86
Totale trasport € 22,86
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore 42,00 € 27,32 | € 1.147,44
01P01A20005 |Operaio qualificato ore 25,00| € 2562 | € 640,50
Operaio comune ore
Totale manodoperd € 1.787,94
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa € 607,50
Totale complessivo € 5.469,20
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 5.469,20

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




[ ARCH.12

Articolo

Descrizione

Un.

Quantita|

Prezzo

Totale

NP.ARCH.12

Fornitura e posa lastre di rivestimento in rame preinverdito tipo
Tecu, compresa sottostruttura metallica per copertura
centinata,listelli trasversali ancorati ai piedini metallici, tavolato
continuo composto da tavole d'abete, guaina impermeabilizzante
traspirante, formazione di vano gronda a scomparsa, scossaline)
converse in rame naturale, fermaneve in acciaio inox

Materiali in fornitura

NP.ARCH.12

Fornitura lastre di rivestimento tipo Tecu, in rame preinverdito KME sv.
670x3000, posato con la tecnica della doppia aggraffatura, ottenibild
previa profilatura a macchina delle lamiere e sigillatura delle stesse sulla
compertura, fissato con speciali ancoraggi, chioderia ed accessori in
acciaio inox. Fornitura per la copertura: mq 170 circa di sottostruttura per]
copertura centinata, con supporti metallici fissati al CCAA con tassellg
meccanici; listelli trasversali 80x80 ancorati ai piedini metallici, piu
tavolato continuo in tavole d'abete 24x100/120x4000; Mq 170 circa di
guaina impermeabilizzantetraspirante; ml 25 formazione di vano grondd
a scomparsa; ml 13 esecuzione di colmo sv. 30, ml 25 gronda in rame]
naturale sv. 33; mq 15 scossaline converse sv. 33; ml 26 fermaneve in
acciaio monotubo diam. 28.

Fornitura per le pareti: fornitura di omegain aluzink sp 12/10 ancoratiallal
struttura con appositi tasselli; mq 26 tavolatoin abete 24x100/120x400(
fissato agli omega con viti autoforanti, tavolato in abete per i fianchi
24x100/120x4000fissato su struttura metallica. Fornitura complessivadi
lastre in Tecu-Patina sv. 670x3000, posate con la tecnica della doppid
aggraffatura per circa mq 288.

mq

1,00

€ 34.000,00

€

34.000,00

Totale material

€

34.000,00

Opere compiute

Totale opere compiutg

Noli

Totale noli

Trasporti

01P26A20005

Trasporto

1500,25

€ 1,58

2.370,40

Totale trasport

2.370,40

Manodopera

01P12E20005
01P01A20005

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

ore
ore
ore

700,02
279,15

€ 27,32
€ 25,62

€
€

19.124,55
7.151,82

Totale manodoperd

an

26.276,37

Aumento del 24,

30% per spese generali ed utili d'impresa

8.262,00

Totale complessivo

70.908,76

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

mq

70.908,76

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




| ARCH.13

Articolo Descrizione Un. |QuantitJ Prezzo Totale
NP.ARCH.13 |Bonifica amianto nei locali cantina e vespaio
Materiali in fornitura
Bonifica amianto nei locali cantina e vespaio: prelievocampione e relativg
analisi chimica,realizzazionedel piano di lavoro, realizzazionedell'unitadi
decontaminazionecon strutture lignee e teli in polietilene,predisposizion
confinamenti statici con teli di polietilene per rendere 'ambiente a tenuta|
installazione dei confinamenti dinamici con impianti di estrazione d'aria|
NP.ARCH.13 |' zione del continament! dinamict con implanti di estrazione darnia 1,00/ €  12.000,00 12.000,00
che garantisca 4 ricambi ora, impianto di illuminazionevolante, utilizzo di
estrattore aria a filtro assoluto, tubo corrugato ed aspiratore a filtro|
assoluto, approntamentodella zona stoccaggio, inertizzazione,rimoziond
confezionamento del coibente, aspirazione e pulizia totale del cantierg
per la visita finale di collaudo, rimozione del cantiere
Totale material 12.000,00
Opere compiute
01A02E10005 |Allestimento di cantiere con unita di decontaminazione cad 1,00| € 1.646,00 1.646,00
Totale opere compiutg 1.646,00
Noli
Totale noli
Trasporti
01A02E05005 |Trasporto alle discariche autorizzate mq 126,00| € 9,57 1.205,82
Totale trasport 1.205,82
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore 396,09| € 27,32 10.821,18
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd 10.821,18
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa 2.916,00
Totale complessivo 28.589,00
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq 28.589,00

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




[ ARCH.14

Articolo Descrizione Un. |QuantitJ Prezzo Totale
Facciata continua a taglio termico su prospetto ingresso con
NP.ARCH.14 |vetrocamera, realizzata in profili di alluminio colore RAL -
comprese le aperture
Materiali in fornitura
Formazione facciata continua comprese le aperture realizzatain profili di
alluminio. | serramenti dovranno essere realizzati con profilati, estrusi nel
rispetto delle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020, in legal
primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 ed allo statol
fisico TS5 secondo la normativa UNI EN 515. La facciata sara realizzatg
con montanti di alluminio verticali50x100 e da traversi orizzontalida mm
50x80. Gli attacchi della facciata alla struttura saranno realizzat
mediante staffe di ancoraggio di acciaio zincato o di alluminig
NP ARCH 14 predisposte pe.r perm.e.tter.e la regolazione rjellg.tre dimens.io.ni e per mq 1.00| € 225,00 225,00
compensare le imprecisioni della struttura dell’edificio. La verniciaturadei
profili sara garantita dal marchio europeo Qualicoat e avra uno spessore
minimo per le parti in vista di 60 microns. Tutte le viti e i bulloni di
fissaggio opportunamente dimensionati per I'ancoraggio della facciatal
saranno di acciaio inox.ll sistema richiesto dovra essere con profilati a|
taglio termico nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma UNI
10680.
Totale material 225,00
Opere compiute
Totale opere compiutg -
Noli
Totale noli
Trasporti
01P26A20005 |Trasporto q 3,27| € 1,58 5,17
Totale trasport 517
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore 4,00| € 27,32 109,28
01P01A20005 |Operaio qualificato ore 1,51| € 25,62 38,69
Operaio comune ore
Totale manodoperd 147,97
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili dimpresa 54,68
Totale complessivo 432,81
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq 432,81

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




IMP.01

Articolo Descrizione Un. Prezzo Quantita Totale
Schemature in opera di tutti gli apparecchi ed utenze idrico-|
sanitari comprendenti i tubi in Fe Zn di adduzione ed i tubi in
NP.IMP.01 Polietilene saldabile tipo Geberit, dal rubinetto d'arresto sino alla
colonna di scarico per ogni utenza, escluso apparecchio; in
particolare si hanno, mediamente
Materiali in fornitura
TUBI MANNESMANN ZINCATI UNI 8863 SERIE MEDIA, PESO
P57.G80 010 |SECONDO TABELLE UNI - 1/2 kg 1,38 8 11,04
P57.H10 005 |CURVE A 90 GRADI PER TUBI DI CUI ALL'ARTICOLO 57 H 00 - 20 cad 38,7 0 0,00
P57.H80 020 |[TUBO ISOLANTE ESPANSO FLESSIBILE - DIAMETRO 1/2 m 1,81 5 9,05
P59.G80 010 [COLLARI PER TUBI A BULLONCINO, ROBUSTI - DIAMETRO 1/2 cad 0,27 3 0,81
P67.C30 005 |RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA - . kg 22,5 0,5 11,25
P57.H30 005 |GIUNZIONE A TEE, DN1 X DN2 : - 20 X 20 cad 62 0 0,00
P08.G10  [CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT
P08.G10010 [DIAMETRO MM.40 cad 0,83 1 0,83
P08.G10015 [DIAMETRO MM.50 cad 0,87 1 0,87
P08.G10 020 [DIAMETRO MM.63 cad 1,24 0 0,00
P08.G10 025 [DIAMETRO MM.75 cad 2,08 0 0,00
P08.G10 030 [DIAMETRO MM.90 cad 3,17 0 0,00
P08.G10 035 |DIAMETRO MM.110 cad 347 1 3,47
P08.GO0  [TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE
P08.G00 010 [DIAMETRO MM. 40-SPESSORE MM. 3 m 1,11 1 1,11
P08.G00 015 |DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3 m 1,41 0,7 0,99
P08.G00 020 [DIAMETRO MM. 63-SPESSORE MM. 3 m 1.8 0,7 1,26
P08.G00 025 [DIAMETRO MM. 75-SPESSORE MM. 3 m 2,16 0 0,00
P08.G00 030 [DIAMETRO MM. 90-SPESSORE MM. 3,5 m 3,02 0 0,00
P08.G00 035 [DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3 m 461 1 4,61
P08.G20  [CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT
P08.G20 010 [DIAMETRO MM.40 cad 0,87 1 0,87
P08.G20 015 |DIAMETRO MM.50 cad 0,94 1 0,94
P08.G20 020 |DIAMETRO MM.63 cad 1,62 1 1,62
P08.G20 025 [DIAMETRO MM.75 cad 2,56 0 0,00
P08.G20 030 |DIAMETRO MM.90 cad 3,62 0 0,00
P08.G20 035 [DIAMETRO MM.110 cad 3,92 1 3,92
BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO
P08.G40  |GEBERIT-PE
P08.G40 020 [DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63 cad 2,48 1 2,48
P08.G40 025 [DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75 cad 2,96 1 2,96
P08.G40 030 [DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90 cad 3,92 1 3,92
P08.G40 035 [DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40 A MM.110 cad 4,88 1 4,88
BRAGHE SEMPLICI A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO
P08.G60  |GEBERIT-PE
P08.G60 015 [DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50 cad 1,84 1 1,84
P08.G60 020 [DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63 cad 2,48 1 2,48
P08.G60 025 [DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75 cad 2,96 1 2,96
P08.G60 030 [DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90 cad 3,92 1 3,92
P08.G60 035 |[DIAMETRO MAGGIORE MM.110- MIN.DA MM.40 A MM.110 cad 48 1 4,80
Totale material € 82,88

Opere compiute




Totale opere compiutg € -

Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
Operaio specializzato ore 3,0250| € 2732 | € 82,64
Operaio qualificato ore 3,0190| € 2562 | € 77,35
Operaio comune ore
Totale manodoperg € 159,99

Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa

Totale complessivo € 242,87
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq € 242,87

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005 OPPURE Elenco prezzi OO.I
Regione Piemonte



STR.01

Articolo Descrizione Un. Prezzo Quantita Totale
NP.STR.01 SOLAIO LATEROCEMENTIZIO h=22cm
Materiali in fornitura
Esecuzione di solaio laterocementizio, gettato in opera a nervaturg
parallele, alleggerite con blocchi di laterizio h = 18 cm, con soletta
superiore in calcestruzzo Rck 250 kg/cmq secondo le dimension
indicate negli elaborati progettuali, spessore soletta 4 cm., a travetti in
cls con interasse 50 cm, spessore del travetto 10 cm inclusa
l'impalcaturadi sostegno fino a h=5,00 mt, il trasporto, la salita o discesa
NP.STR.01 . L - . ) e
dei blocchi di laterizio, la posa degli stessi , le casseforme, escluso i ferri
di armatura, compreso la fornitura e il getto del calcestruzzo con ogni
mezzo, ed ogni altro onere per dare I'operafinita a perfettaregolad'arte e
idonea all'uso richiesto, con la sola esclusione delle travi in spessore e
fuori spessore, contabilizzate a parte.'- compresa caldana collaborante,
totale = 22cm
01P04C90010 BLOCCHI FORATI FONDELLI COMPRESI, PER SOLAI mq 0.50 18,00 9,00
IN C.A. PER CENTIMETRO DI ALTEZZA
01A04B50015 |CLS CONF. CON CENTR DI BETON. RCK25 me 67,20 0,076 5,11
01A04C20015 [GETTO CLS CON GRU me 39,40 0,076 2,99
01A04E00005 [VIBRATURA CLS me 6,62 0,076 0,50
01A04H20005 [IMPALCATI PER SOLAI mq 28,50 1,00 28,50
01A07B30005 |POSA BLOCCHI LATERIZIO mq 7,16 1,00 7,16
incidenza oneri relativi alla sicurezza % 4% 50,37 2,01
Totale opere compiutg 55,28
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperd
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa
Totale complessivo 55,28
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq 55,28

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005




| STR.02

Articolo Descrizione Un. Prezzo Quantita Totale
NP.STR.02 SOLAIO A CASSETTONI IN CALCESTRUZZO ARMATO h=22cm
Materiali in fornitura
Esecuzione di solaio con forma acassettoni in calcestruzzo armato
gettato in opera a nervature parallele ed incrociate, con soletta superiorg
e travettiin calcestruzzo Rck 250 kg/cmq secondo le dimensioni indicate]
negli elaborati progettuali, spessore soletta 10 cm., a travettiin cls con
interasse 100 cm, spessore del travetto 10 cm alla base svasato di 15
NP.STR.02 gradi ,spessore alla caldana 16 cm inclusa l'impalcaturadi sostegno fino|
' ' a h=5,00 mt, il trasporto, la salita o discesa dei blocchi di polistirolo per Ia|
forma del cassettone la posa degli stessi, escluso armatura, compreso la|
fornitura e il getto del calcestruzzo con ogni mezzo, ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e idonea all'uso richiesto,
con la sola esclusione delle travi in spessore e fuori spessore,
contabilizzate a parte. compresa caldana H totale = 22cm
0.P09A05015  [BLOCCHI DI POLISTIROLO DENSITA' 30 KG/MC mq | 116,00 0,097 11,25
01A04B50015 [CLS CONF. CON CENTR DI BETON. RCK35 me 67,20 0,124 8,33
01A04C20015 [GETTO CLS CON GRU me 39,40 0,124 4,89
01A04E00005 [VIBRATURA CLS me 6,62 0,124 0,82
01A04H20005 [IMPALCATI PER SOLAI mq 28,50 1,00 28,50
01A04H30005 |CASSERATURA (TAVOLATO CONTINUO PER SUPPORTO mq 32,10 1,00 32,10
01A07B30005 |POSA BLOCCHI LATERIZIO mq 7,16 1,00 7,16
incidenza oneri relativi alla sicurezza % 4% 87,63 3,51
Totale opere compiutg 96,56
Noli
Totale noli
Trasporti
Totale trasport
Manodopera
01P12E20005 |Operaio specializzato ore
01P01A20005 |Operaio qualificato ore
Operaio comune ore
Totale manodoperg
Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa
Totale complessivo 96,56
Arrotondamento
Prezzo di applicazione mq 96,56

Le analisi hanno i seguenti riferimenti :

materiali : prezzi di mercato ricavati da listini ed offerte aggiornati al periodo primo semestre 2005
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