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PARTE 1 PARTE NORMATIVA

1. PREMESSA

IREN SERVIZI ¢ INNOVAZIONE ST.A. (di seguito denominata 151} intende appaliare lo
allivild di manulenvione straordinaria ed adeguamento normativo, funzionale e teenico degh
impianti di sollevamento indicati all’interno dei lotto A1 e siti in Torino.

I appalio & soggetto a quanto disposto dal . LGS, 12 aprile 2006, n. 163, sm., e dal relativo
“Regolamento di Fsecuzione ed Attuazione” approvato con D.P.R. 05/10/2010 1, 207, applicabili
al soggettl di cul all®art, 3, comuma 28 D, LGS, n. 163/20006.

Le disposizioni del presente Capilolato Speciale d”Appalto hanno  valore  vincolante  per
1" Appallalore insieme a quelle del Capilolato Generale d° Appalto del Gruppo IREN datato Tuglio
2010 (Titoli n. T e 1Ty che, previa loro compatibilitd, s1 inlendone completamente conosciule e
richiamate.

Tale Capilolalo Generale ¢ reperibile sul sito inlernel: hitp.//'www,gruppoiren.it (link: “Appalti™}.

In caso di contrasto prevarramo le disposizioni del presente Capilolato Speciale d”Appalta.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

T, appalio ha per oggetto " esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle
norme di legge vigenti, compreso il servizio di manulenzione globale ¢ reperibilita 24 ore su 24
per la durata di 24 mesi. a partire dalla data del collaudo deghi impianti, del seguentl impianii di
sollevamento:

Lotto Al

SOSTITUZIONE INTEGRALL DEL SEGUENTT TMPTANTT DI SOLLEVAMENTO:

-n® 1 ascensore (malr. 14226) installato presso lo stabile municipale di 'V, Pianczza 159;
-n* 1 ascensore (matr.14219) installato presso lo stabile municipale di V. Pianezza 161;

-1 1 ascensore (matr. TO 5026/85) installato presso lo stabile municipale di V, Campana 28,
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A litolo meramente indicativo e non csaustivo, si indicano, qui di sepuito, le prestazioni ¢ le
lipologic di forniture ed opere comprese nell’oggetlo dell’appalto ¢ meglio dettagliate nel fascicolo
tecnico relativo mi vari interventi da cseguire.

-Progelio dettagliato dei nuovi ascensori redatto du Tecnico abilitato. ai sensi della disciplina
vigente in ambito ascensoristico e conscgucenlemente approvato da LY.L ;

-Rimasione impianti esistenti ¢ realizzazione opere accessorie.

-Formitura in opera di cabine complete di porla di cabina e relativo operatore, di pulsanticra di
cabing, speechio, corrimano e lampada di emergenya,

-Fornitura in opera di quadri di manovra completi di dispositivo per il controllo della velocita a
mevzo i variatore di frequenya.

-Fornitura in opera di macchine di travione complete di motori elellrici di adeguata polenza,
argant, pulegge, funi, ete.

-Fornitura in opera di impianti idraulicl comprensivi di centralina, sruppo pistone, pompe motore,
valvole, funi, ete.

Formlura in opera di idonei linitaior di veloeita.

-Iornitura in opera di idonel gruppi paracadule.

-Fomilura in opera di impianti di 1lluminazione nei vani di corsa e nei locali del macchinario.
-Fornitura in opera di impianti citofonici.

-Fomilura in opera di porte di piano,

-Tapnitura in opera di pulsantiere di piano.

-Esecurione di tutte [e opere edili comnesse alla realizeavione degli impianti di sollevamento.
-Redazione di relasioni, schemi elettrici, dichiurazione di conformitd degli impianti cseguiti e
relativo collaudo degli stessi secondo le prescerizioni delle normative vigenti,

-Trasmissione, al termine dei lavori, di elaborati gralici aggiomati ¢ relazioni leeniche, forniti su
adeguato supporto carlaceo e magnetico con formali dei pin diffusi sollware in commereio,
concordati con 11 commillente,

-1l servizio di manutenzione globale e reperibilith 24 ore su 24 dovrd cssere eseguilo secondo
quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto, aspelli tecnicl. per il Servivio di manutenzione
globale degli ascensori & montacarichi municipali anni 2013-2017, reperibile presso il reparto
“manulenzaome ascensori municipali” di 1.8.1. .

In caso di discordanza tra 1 vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stalo progettato ¢ comungue quella meglio rispondente ai criteri di
ragioncvolerzza e di buoma tecnica esceutiva,

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contrallo e dei risultati ticereati con 1'attuazionc
del progetto approvato; per ogni altra evenicnza trovano applicazione ghi arlicoli da 1362 a 1369
del Codice Civile.

Sono comprese nell’appalto, anche se non esplicitamente indicate, tutte le forniture e attivita per
comsegnarc le operc complelamente ultimate a regola dlarte. ‘Lutti gli impianti di ascensore
dovranno cssere collaudali da un Ente preposto e dovranno essere corredali di esame (inale,
dichiarazione di idoneild delle strutture (quando necessaria) ¢ certificavione di conformita CE.
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3. DURATAE CONSEGNA DELL’APPALTO

[ inivio deid Tavori avverrd presumibilmente nel secondo semestre 2016,

Le opere dovranno cssere ultimate entro 365 (TRECENTOSESSANTACINQUE) giorni solar
consceutivi dalla data del verbale di conscona.

I lavori saranno conscenati con apposito “Verbale di Consegna Lavori™ redatto da 1.5.1. ¢ sottoscritlo
congivntamente dalle parti contracnti,

Come previsto dall’arl. 43 del eoolamendo di cud 4l DPR. 05 ollobre 2000 v, 207, 'lnpresa
appaltatrice entro il termine perentorio di 30 giorni dalla consegna dei Tavon deve provvedere ad

corredato di erono-programma utficiale, nel rispetto dei vincoli contrattuali.

Tale cronoprogramma vufficiale dovrd riporlarve, per ogni singolo impianto, le lempistiche legate a

1) fase di approvvigionamenio materiali; 2) smontaggio veechio impianto;, 3) installazione del
nuevo impianto; 4) collaudo, regolarioni ¢ tarature; 3) conscgna documentazione ufficiale.

1 caso di ritardo nell’wlumazione di ogni sinoolo implante tispetto a quanto indicato a crono-
prosramma, A ppaliatore incorrerd nelle allerent penall & cwi all*art. 11,

Por recuperare ['eventuale ritardo parzialmente accumulatosi su una o pit delle fasi operative
formalizzate dal crono-programma, appaltatore doved redigere {(per approvazione della DL}
lempestivamente un nuovo crono-programma aggiornato, che conscata di rientrare dal ritardo
accuwmulalo in una singola Fase operativa e permetta di elletluare la consegna deglhi impiant entro i
termini contrattuali. L'eventuale mancato rispello delle nuove lempistiche riporlale nel crono-
programuna aggiornato comportera applicazions della relativa penale.

Qualora circoslanye particolan o cause di forga maggiore, non imputabili a LS.L, impedissero
temporaneamente la prosecuzione dei lavort, la staxione appallanie avra la facolld di ordiname la
sospensione totale o parziale per un periodo massimo di 180 gy, salvo riprendere le allivila non
appena siano cessate le ragioni dell’interruzione senza che ['Appaltatore possa pretendere, per
questo, speciali compensi.

Una volta ullimato un impianto, 1" Appaltalore deve, a sua cura e spese, lommire:

-gli As-Built dell’ impianto di sollevamento realizzato;

-gli schemi eletiricl esecutivi;

-la dichiarazioni di conlormitd degli impianti clettrici ¢ di sollevamento csepuiti o/o revisionati
aderentt alle norme Lleeniche e di legge vigenti;

-le certificazioni del vari componenti di sicurezza e quant'altro occorra per attivare 'inipianto ed
averlo perfettamcnte lunzonantc;
-manuali di uso & mamutenzione;

-le relavioni teeniche ¢ di caleolo a corredo delle precedenti certificazioni.

I lavori, ancorché conclusi sotto il profilo operativo, saranno ritenul elfettivamente ullimab solo
dopo la conscgna, da parte dell’ Appaltatore, di tutta la documentazione tecnico - amministrativa
necessaria per l'altivasone e la gestione degli impianti, in adempimento alla legislazione vipente.
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4. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto in oggello & stipulato a corpo.

L7importo presunto delle opere, arlicolale nel lotto 1 & il scpuente:

Pag 0° B din 48

UM PORTO LORDG OFERA I} cui por oneri siewrezzn ALIOUOTA VA
IMPEANTI [ELIRSY
|ELTROY [
LO¥TTey 1

V. Pianecza 159 (0°1 ascensore) 52.601,08 (930,08 I T
V. Pianezea 161 (n°1 ascensore) 52.601,08 (930,08} 22 BN
V. Campana 28 (n°1 ascensorc) 77.609.27 (1372,27) 22
IMPORTO TOTALT. LOTTO 1 182.811.42 € |

sono compresi nell’importo €3.232,42 di onerd sicurczen non soggetti a ribasso ( dettagli in PSC)

RIEPILOGO GRNERALE

. - S IMPORTO OPERE A
‘ TMPORTO OPERE O ERESICUREZZA HASE (ALY
LOTT T ; i diliesad dria COVPRENSIVA ONERI
OTTO {soppette o rihassn dasta) non sopgetti a ribasse d*usis) prndnimdily
] [£]
Ie]
1 || 179.579,00) | 3.232.42 182.811,42 €

n

LUOGO DI ESECUZIONE

Le opere oggetlo del conbrallo si esepuitanno presso gli impianti siti all’interno
cormunali mensonali all'art. 2,

6. PREZZI

Il comiratio & stipulato “a corpo™

depli edifici

L'importo del contralto, come determinato in sede di gara, resta fisso ¢ invariabile, senza che possa
cssere anvocala da aleuna delle parti contraentt successiva werifica ¢ misurazioni sul valore

attribuilo alle quantitd determinate in sede progefiuale.

Nel corrispettive “a corpo™ per P'esecuzione dei lavorl  s"inlende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare Popera comipiuta sotto le condiviom siabilite dal capitolato speciale d appalto e
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secondo le indicazioni degh alll progetiuali. Pertanto nessun compenso puo essere tichieslo per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione de
lavori a corpo, siano rilevabili daghi elaborali gralici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
lomiture ¢ prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
complelesza e comrella realizzazione dell'opera appaltata secondo 1a regola dell'arte.

Si precisa che tutti eli onerl per adempiere alle preserizioni gencrali ¢ particolari indicate nel
presente Capitolate ¢ nei documenti allegati saranno a carico dell” Appaltatore.

Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato Generale, si precisa che nell'importo “a corpo™ si
intendono compresi e compensali, a ilolo esemplifieativo ¢ non csaustivo:

- gli omerd diretii ed indirctti, prevedibili ¢ non prevedibili, di qualsiasi nalura, per somministrazioni ¢
prestavioni oceorrenti, anche se non specificatamente descritti in questo, Capitolate, compresi quelli
relativi al mezzi lecnici di prolesione antinformunistica adeguati all'ambiente ed alle albvitd da
cacgnire, per dare le opere compiute in ogm loro parte a perfetta regola d'arte;

- i mevd dopera, 1 ponteggi, le barricre ¢ tutte le altre opere provvisionali (fra cui Minstallaxione del
cantiere in otfemperanza alle disposizioni indicate nel Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento,
necessarie per garantire I'incolumild delle persone e dei manufatti;

le eventuali indennild per oceupazioni temporanee, la rifusione dei danni a lery e gh onen dovuti ad
eventualitd prevedibili e non prevedibili, anche sc dipendenti dalla natura del sito nel quale si
svoloono le attivitd;

-la rimowione ¢ il trasporto alla pubblica discarica dei riliuti derivanli dagh inlerventi cscguiti,
compresi evenluall onen di smaltimento;

- la pulizia a fondo dei locali ad attivitd ultimale (pareti, pavimenti, vetrate, cee.),

- ¢li oneri relativi ad assislenza ¢ direzione teenica,

- eventuall mappiorl onerl per attivitd eseguile n orari nollurni o in giorni festivi, finalizzate al
rispello det termini contratmall,

| prezzi compensano inollre, sempre a litolo esemplificativo ¢ non esaustivo:

- ¢irca Te opere: tutte & spese telative a forniture, Tavorasioni ancorché di caratiere cdile, mezzi
d'opera, assicuradoni, carichi, trasporti, scarichi in ascesa ed in discesa, villo, alloggio e trasporto del
personale, ece., nonché quant'allro occorrente per dare i servizi ¢ le opere compiuti a regola d'arle, con
iutti gli oncri che I'Appaltatore dovra sostenere a lale scopo, anche se non csplicitamente indicali o
richiamati nel presente Capitolato, utill e spese generali;

- circa I materiali: ouni spesa per [ommilure, trasporti, call, perdite, sfridi, ecc.. nessuna eccelluata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego a pi¢ dopera, utili ¢ spese generali;

- circa i noli: ogni spesa per darc a pi¢ d'opera | macchinari e 1 mezzi promli al loro uso, compresi utili
¢ speose generali;

- cirea le prestazioni di manodopera: ogni spesa di villo, alloggio, lomitura degli indumenti, attrezzi e
utensili, dispositivi di protezione individuale (DJPI) necessart ol lavoralore per compicre, nelle
prescritte condiziont di sicuressa, Uattivita affidatagli, nonché per il deperimento degli allreza siessi,
per pli oneri relativi a premi per assicurasioni sociali, documenti di riconoscimento, ecc., ulili e spese
generali.

Il esclusa ogni pretesa di aumento di prezzi, d’indennith o di speciali compensi da parte
dell’ Appaltatore, 0 parlicolare  adducendo a motive eventuali emvorl di valulavione  nella
determinazione di prezzi o delle quantitd, oppure l'ceecssiva oncrosita delle opere da eseguire.
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NUOVIPREZZI PER EVENTUALI ATTIVITA® IN VARIANTE

1 lavori sararmo liquidati “a corpo * in percentuale all’avanzamento dei lavori, come specificato. Nel
case in cui sl rendessero necessarie, nell’ambito comungue dei casi previst dalle attuali norme,
varianli i corso d opera, queste saranno computate a misura. Per Pesecuzione delle suddette eventuali
allivild non previste, oppure per 1'utilizzo di materiali di specie diversa, saranno utilizzali 1 prezzi dei
seguenti clenchi preszi, in ordine di priorita come viportati, previa applicazione del ribasso di gara
unico cd uniforme su tutti 1 prezzi di seguito nporlali:

-Elenco prezzi allegato al Capilolatoy speciale di appalio, aspetti tecnicl, per il Servizio di
manulenzione globale degh ascensori ¢ montacarichi municipali anni 2013-2017:

-Lilenco pressi Regione Piemonte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara;

-Analisi di mercato con apposila perizia.

I "Nuovi Preszi", formalizzati in apposito verbale, saranno riferiti alla data di scadenza di
presentasione dell offerta.

Lventuali contestavsioni sulle misurazioni ¢ sui pres7i applicati dovranno cssere immediatamente fatte

per iseritte dall’ Appaltatore a LS.1. ¢ le riserve dovranno esserc confermale nel registro di contabilita
nei termium prescrittl,

7. PAGAMENTIE FATTURAZIONE

Per ogni singolo impianto appartenente ad un Totto, 1 papamenti verranmo cost distribuiti:

a} & prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazionc pari al 10 % dell*importo
contrattuale, at sensi dell’art. 26-ter della legge 98/2013, Tn merito all’crogazione ed alle modalita di

compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 ¢ 2, ¢ 140, commi 2 ¢ 3. del DP.R. 5
ottobre 20010, n.207;

b} sard emesso un primo SAT. pari al 40% dell’ammontare previsto, quando I Appaltatore avia fornito
in canticre tulli 1 maleriali necessari per Pesccurione dell’opera ¢ conscgnato la dichiarazione di
conformitd CE relativa ai componenti in fornitura per i quali sia prevista;

¢) sard emesso un sceondo SAL pan gl 40% dell’ammontare previsto, quando IAppaltalore aved
provveduto al relativo collaudo tramile gli Enti preposti:

d) sara emesso un terzo ed ultimo SAL pari al restante 10% dell’ammontie previsto, quando
I"Appaltatore avra trasmesso alla Direvione Tavorl tutta la documenluzione inercnte I'impianto
mstallato: Dichiarazione CE dell’ascensore, Certificazioni dei vari componenti dell impianto dj
sollevamento, libretlo, collaudo, schemi elettricl, librelti di wso e manutenzione, elaborali grafici,
relazioni tecniche, ele;

e) dovrd, in opni caso, cssere sernpre elletluato uno Stato di Avanzamento dei Lavori entro il 31
dicembre dell*anno di sottosenzione del contratto;

1) con il secondo SAL sard liguidata la quota relaliva agli oneri per la sicurerza non soppctti a
ribasso allerenti ai lavori csconiti.
Il pagamento delle fatture sard effettuato a 120 giornt line mese data fattura.

L.5.I. potra sospendere § pagamenti dovuti all* Appaltatore ogni volla in cui verifichi che quest’ultimo
non € in regola con il pagamento deghi oneri reteibutivi ¢ contributivi dei propri dipendenti. A tal [ine
I" Appaltatore dovra consegnare ogni documentazione utile alla verifica da parte di LS.1.

1oy caso di sub-appalto LS.1 provvede al pagamento del corrispettivo all®appalialore previa csibizione
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da parte di quest'ultimo, in riferimento a quanto disposto dall’art, TI8 comma 3 del D, Lgs, n
163/2006, della documentazione attestante che il subappaltatore abbia adempiuto corretlamente al
versamento delle citenute fiscali sut redditi di lavoro dipendente, al versamento dei contributi
previdenwiali e det contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro ¢ le malattie
professionali det propri dipendent. T appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltanic, cntro venti
piorni dalla data di clascun pagamiento, copia delle Fallure guietanzale relalive ai pagamenti efletiuati
a favore del sub-appaltatore.

8, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

ORBLIGHT INERENTI LE MODALITA® M ESECUZIONE DELLE ATTIVITA?

In merito all'ording ¢d al modo di csecuzione delle attivita I'Appaltatore dovra semipre attenersi alle
preseriziont teeniche progettuali, integrate da eventuali disposizioni di dettaglio fornite da LS.1.

Tutte le aftivita dovranno essere eseguite a perletla regola d'arte, con ladwaome delle opportune
preeanzioni ¢ 'impicgo dei mezzi piti idonel.

Qualorg si risconirasse una non corella esecwdone degli interventi, 1L8.1. notifichera le anomalic
all’ Appaltatore anche in corso d'opera, concordando 1 lempi concesst per la loto eliminasaone.
Qualora si verificassero circostanze che impedisscro la prosecuzione delle attivita, 151, avra facoltd
di ordinare la sospensione parzale o totale dei lavori - con consecguente ¢ tempestiva ripresa non
appena siano cessale le ragiont dellmlerruzione - senza che 'Appaltatore possa pretendere speciali
COMPCNSE].

Tlorgamizeadone delle altivita, la cul tempistica dovra assolutamente cssere concordata a priori in
contraddittorio con Pamministrazione dello stabile, doved cssere tale da non ostacolare, in nessun
modo, 'accessibilitd di terzi nelle alire aree del labbricalo, Mngombro di uscile ¢ percorst di sicurozza
¢ lo svolpimento delle ordinarie attivitd,

Tuite le apparecchialure che possano produrre rumori molesti, quall i compressori ed i relativi
martelli ed 1 motort a scoppo per pompe o per all impicghi dovranno essere tassativamente muniti
di cfficicnti silenziatori.

Nell’esecusione delle opere, " Appallalore non dovrd caglonare danni ad altri impianti csistenti ed
in esercizio anche se questi sono oggetlo & [uiur smantellamenti, anzi dovra garantire la continuita
di funzionamento di tali impianti. per conseniire lo svolgimento delle normali altivita nelledificio,

L'Appallatore s1 impegna ad escguire tutte o attivita finalizzate alla realizzazione dell’opera
completa e perlellamente lunvzionante senza sollevare aleuna ceeezione.

F a carico dell’lmpresa appaltatrice, ¢ di sua esclusiva speltanza, [attuazione delle misure di
sicuresza previsic dal Deercto Legislative 81/08 *1'esto Unico sulla Salute ¢ Sicurezza sul Lavoro™
come modificato dal T3 Lgs 1062009, ivi compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme di sieurerza cilale e sull’uso det mees di protesone messt a loro
disposizionc dalla medesima Inpresa.

L' Tmpresa & responsabile di qualsiasi danno arrceato agli stabili cd agli apparcechi installati per
nepligenza, imperizia o callivo uso da parle del personale dipendente. GH o importi di tali danni
saranne dedotti da 15,1 dalla contabilita.

T Tmpresa & responsabile anche di ogni ¢ qualsiasi danno arrecato cventualmente a terzi, sia
persone, sig cose, nel corso dell’esecusone dei lavorl oggetto del presente Capitolato cd ¢ quindi
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lenula a manlevare LS.L da ogni ¢ qualsiasi pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terv dovessero
avanzare nel confronti di LY. stessa, Tn ogni caso resta impregiudicata ogni altra axione di rivalsa
per danni ed | provvediment del caso,

L Appallalore deve provvedere a propria cura e spese, a tutta |'attrczzatura nccessaria per
Pesecwsone delle opere appaltate.

L’lmpresa appaltalrice deve presentare prima dell’inizio dei luvori, ¢ comunque entro trenta piorni
dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Lnti Previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistict.

L Appaltatore, scnza aleun compenso, deve assistere ¢ dirigere 1 lavori alfidatigli, nonché
provvedere tempestivamente per approvvigionamento dei materiali e le atrezzature in cantiere; in
ogni caso la Direvione del cantiere deve esscre affidata dall® Appaltatore ad un Direttore T'cenico,
ptovvisto di idonea qualifica professionale il cui nominativo dovra essere comunicato per iseritlo ad
[.5.1. all’alto della conscena dei lavor.

Il personale dell* Appaltalore durante il servizio dovrd uniformarsi alle norme e alle disposizioni
interne delle strullura in cui andra ad operare, in particolare a quelle che regolane ¢ disciplinano il
movimento, il controllo ¢ ["accesso delle persone e dei mezzi d'opera, inoltre ad osservare un
comlegno improntato alla massima riservalessa, correllezza e irreprensibilita, Perlanto deve evilare
di sostare singolarmenic o in gruppo nei conidoi o in uffici o di solfermarvisi ultimato il proprio
servizio, ¢oe. ..

Nessun componente della squadra concordata pud assentarsi durante Porario di lavoro per recarsi
nel magazzing dell Impresa o d’alti a fornirs di ativersd, materiali, cce.

Likmpresa & tenula, subito dopo 'ultimazione delle opere richieste, allo spombero del locale
delledilicio del quale I'Timpresa medesima si ¢ servita, durante 1'esecuzione dei lavori, come arca di
depostlo der propri materiali ed attrczzi, provvedendo alla custodia ¢ sorveglianza di questi nel
modo da essa ritenuto pitt opportuno ¢ lenendo sollevata LS.L da qualunque responsabilitd in
merito.

Per esigenze di lavoro o per altre nccessita, LS8 pud far sgomberarc, a cura ¢ spesc
dell” Appaltatore, il detto locale anche prima dell’ultimazione dell’impianto, asscgnandogliene, se
possibile, un altro comungue situato nell’edificio e che pure deve esscre sgombrato, sempre a cura e
spese dell”Appaltatore, subite dopo Pultimarione dei lavorl. . L Appaltatore non avrd comungue
diritto ad alcun maggiore compenso gualora non fosscro disponibili aree per il deposito di
attrevzature e materialiy ¢id vale anche, in particolare, per il parcheggio dei mezzi all’interno delle
arge di periinenza dei fabbricati, fatte salve le attivita di carico e scarico del materiale.

Il personale operante in canliere dovid essere munito di tessering di identilieazione personale

assuizione unilamente gl nominativo dell’impresa datrice del Tavoro.

Il personale dell”Appaltatore deve essere qualificato a svolecre le prestadioni di cui al presente
Capitolato ed in numero sullicienie a soddisfare le norme di [epge vigenti in materia. Per lavori su
impianti elelirici, i particolar mode  dovrd cssere formato ed istruito secondo la norma
CETEN 50110 *Tavori su. con od in prossimita di un impianto elettrico quali prove ¢ misure,
sosliluzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, 1spesioni e riparazioni”, che definisee quali sono le
persone che possono cscguire lavor eleltned.(Persona esperta; PES, Persona avverlilar PAY,
Persona idonea: PILY).

L Appallatore, al termine dei lavori, deve riconsegnare Wil i locali ¢ le arce cventualmente
occupale (compresi cortiliy completamente liberi da maleriali di risulta ¢ perfettamente pulili,
provvedendo, a sua cura ¢ spese, ad elTelluare una pulizia fine delle arce ¢ det locali suddelii,
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1 victata all’lmpresa aggiudicataria qualungue cessione di credito ¢ qualungue procura, non
riconosciute da 1.5.1.. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’measso suceessive al
perlexziomamento contrattuale non hanno aleun effetto ove non siano prevenlivamenle aulomzate.
Sirichiamano gli obblighi per 1" Appaltatore di ew all®art. 39 del Capitolato Generale di Appalto, ed
in particolare Pallestimento del cantiere comprensivo della dotazione di n. 1 cartello di canticre in
osservanza al Decreto del Ministere dei Lavori Pubblici del 1/06/1990, circolare n, 172901, Tale
carlello dovrd contenere le informazioni relative all’appalto, concordate con 151,

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati: "oggetto dell” appalto. la ragione
sociale, il numero di matricola e la categoria di iserivione alla CLCLAA.

RAPPRESENTANZA DELLAPPAT TATORE

L'Appaltatore dovrd disporre di un adalto magazzino ¢ di un ufficio, sempre presidiato in normale
orario di lavoro, munito di apparecchio lelefomueo, telelax, indirizzo di posta elettronica (c-mail).
Ad integrazione dell'arl. 29 del Capitolato Generale si precisa che un Responsabile Tecnico
dell” Appaltatore, 11 cul nominativo ¢ recapito telefonico dovranno essere comunieati per iscritto ad
LS.1., dovra essere continuamenle reperibile al (ine di ricevere ¢ dare disposizioni per l'esecuzione
sollecita delle atrivitd, nonché presentarsi periodicamente e ogni qualvolta cio venga richicsto,
presso gh wified di LS.1.

DIVIETI

L’ Appaltatore & impegnalo a rendere edolti 1 propr dipendenti che:
- & loro vietato introclursi in locali ed aree non inferessate dal servizo da compiere;

-¢ loro vietato 'accesso in il guet locali ed in guelle zonc segnalati con cartelli portanti la scritta
“pericolo”™ {ed in particolars nelle cabine elettriche, guadri, arcc con apparcechiamire in tensione,
ece...), nonché in tunt i locali che verranno indicati dall” Amministrazione dell’Ente, ad eecczione di
guelli in ew deve svolgersi Pattivita;

-& loro victato, per lo svolgimento del servivio spostare apparcechiature o macchinari ubicati nei varl
locali senza che tali necessitd siano preventivamente [(atle present al personale LY.L preposto. Le
operazioni relative devono essere effettuate in presenza di dello personale;

-& loro victato 'uso di tulle le apparecchiature teleloniche ed informatiche presenti nella struttura,

" Appaltilore dovra garantice il vispetto di detti divieti.

NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITA

[ Appallatore dovra consegnare ad LS. un elenco dettaghato dei propri dipendenti impegnati nelle
allivitd in oggelto, indicandovi in particolare le generalild del personale, la qualifica e le neeessaric
abilitazioni per le atlivita proviste dal Capitolato. A tale dichiarazione dovramo essere allegate: copia
del Libro Unico del Tavorn, che doved csscro csibito in originale ad LA.1; dichiarazione sulla
formazione ed Informazione del lavoratoni sw rischi ¢ sull’uso del dispositivi di protezione
individuale (DPL) in dotazione relalivi all®appallo.

Dietta documentazione dovra pervenire ad 1.5.1. con almeno cingque giomi lavorativi di anticipo sulla
data di cffettivo inizio dei Tavon.

Tn caso di variasiond, doved ogni volta fornire un elenco complelo aggiomalo in sostilwsaone di guello
precedente.
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L>Appaltatore, per i1 proprie personale, prima dellinizio delle attivitd dovrd wasmetlere ad LS.L una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata daghi estremi delle denunce
det lavoratori elfettuate all’Istitito Nasonale della Previdenza Sociale (TNT'S) & all*Istinuto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (TWAIL), nonché una dichiaravione relativa al contratto colleltive
stipulato dalle orpanizrazion sindacali comparativamente pit rappresentative, applicalo @ lavaratori
dipendenti, con I'indicarione del numero di ore comtratiuali.

[l persomale di nazionalitd non ilaliana dovid essere in grado di comprendere ¢ di farsi capire in
lingua ilaliana, oppure cssere accompagmato da colleghi che sappiano fare da interpreti;
diversamente non sard ammesso nel cantiere,

L’ Appaltatore ed 11 personale da esso dipendente o mcaricato sard tenulo o mantenere la massima
riservalerza su it 1 progetti, i document, 1 disegni e le informazioni di cui verrd a conoscenza dnrante
la durata del contratto. La duplicazione di ogni documento sard soggetla ad approvazione di L.S.L

Durante il servizio il personale ¢ tenuto ad osservare un contegno improntato alla massima
riscrvatesza, cotrellezza ¢ ireprensibility. LS.I, 4 proprio insindacabile giudizio, si riserva la facolta
di richiedere in gualsiasi momento e con decorrenza immediata la sostituzione del personale non
gradifo,

Lramitc gh ASP.DP, (Addetti Sicurczza Prolesione e Prevenzione ) 181 effettuera sopralluoghi
preaso 1 canlien per constatare "applicazone delle norme di sicurczza.

INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

Nell’esecurzione dei lavori che [vrmano ogueetto del presente appallo, 'Impresa si obbliga a
nispellare infegralmente tutte le norme coutenute nel Contraito Colletlivo Nazionalc di Lavoro per
¢li operal dipendenti dalle Aviende industriali edili ed allini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti, T, Tmpresa
Appaltatrice 1 obbliga altresi ad applicare il contrallo e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e [ino alla loro sestituzione e. se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 1 suddetti
obblight impegnano I'lmpresa anche nel caso in cul questa non sia aderente alle Associazioni
stipulanti, o receda da csse, ¢ indipendentemente dalla natura (industriale o artigianale), dalla
struttura ¢ dimensiont dell’Tmpresa appaltatrice stessa ¢ da ogni altra sua qualificaszione giuridics,
economica o sindacale.

GESTIONE DEL MODLELLO I ORGANIZZAZIONE, CESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AL SENSI
DEL T, LGS, 23172001 - CLAUSOLA CONTRATTUALL:
Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislalive 8 giugno 2001, n. 231 e successive
modifiche e integrasioni, € stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 18I, S.p.A. il
Codice Fiico, quale documento che delinisce Minsienie di valori di etica aviendale che la socicta
ricomosce, accetts e condivide ¢ il cul rispelio consente, fra Ialtro, di prevenire la commissione di
reali previsti dal Decrcto citato.

L interesse primario di LS.L che tutti colore che meorrano in relaziom d'afTari con la Socicta
syolgano la propria attivitd in osservanya dei principi e dei valori contenuii nel Codice ctico.
Il Codice ctico ¢ consullabile sul sito intcrnet httpe/fwww gruppoiren.it all’interno della sezione
i =4

Appalti™,

La violazione grave o reiterata dei prineipt conlenuti nel Codiee Hlico va 7 guali si richiamano in
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particolare quelli indicati al paragrato 2.4 *Contabihita e controlli interni™ ¢ al paragrafo 2.3 “criteri
di condotta nelle relazioni con gli allii interloculor™ & considerato madempimento degli obblighi
scalurenti dal presente contratto ¢ determina la risoluzione del contratlo slesso ai sensi dell’art. 1456
.., omehé 1] risarcimento dei danni cventualmente subiti dalla Societa.

Il contratto potra comungue essere nisollo ex arl. 1456 c.c, su comunicazione di L5.1 in caso di
commissione di un rcato previsto dal DNLgs. 231/01 e successive modiliche e integrazioni, anche
non in relazione a rapporti con LS.L, accertato con sentenza passata in giudicalo che viconosca la
Vostra respomsabilitd o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parli ex art, 444 c.pp.,
nonché in caso di fmogadone, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la pubblica anmmimistraione o dell’interdizione dall’esereizio dell’attivita,

In ogni caso, 41 momento dellapertura di un procedimento in sede penale nei Vostr conlronti per
reall rilevant ai senst del D Lgs. 231/2001, dovra csserne data informazione immediata ad TS
che avra la facoltd di risolvere 11 comiralto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art, 1353
g

ADEMPIMENTI Al SENSI LEGGTE 13.08.2000 n®136 e 501,

L’ Appaltatore si assume Pobbligo di traceiabilita dei flussi finanziari ai sensi di guanto previsio
dall’art 3 comma & della legge 13 agosto 20010 n, 136 e s.m.i. a pena di nullita assoluta del contratto.

N contratlo d*appalto sard risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilite dall’arl. 3 comma 9.bis della
Legge, nel caso in cui "Appaltatore cscgua transazioni finanziarie inerenti il contralio d’appallo
{(pagamenti / incassi) senva avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con alli
strumenti di pagamento idonei a consenlite la piena traceiabilita delle operazioni,

1" Appaltalore, nel caso in cul dovesse avere notizia che un suo subappallatore o subcontragnte non
abbia dato corso agl obblighi di traceiabilitd finanziaria di cui alla Legge n. 13672010 & s ma, deve
informarne LS., e la Prefeltura — Ulticio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante; in difetto 181, polra procedere alla risoluzione del contratto d*appalto ai sensi
ed effetti dell’art. 1456 c.c.

L Appaltatore s impegna a viportare negli strumenti di pagamento, in relazione a clascuna
rransazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legpge ed in ogni caso
ripottando il Codice Identificativo Gara (CIG), ove assegnalo dalla Autorita di Vigilanza sui
Contratli Pubblici di Lavord, Servizi, Forniture, In difetlo, 1.8, s viserva il diritto di procedere al
sensi ed ellelti dell’art. 1436, alla risoluzionc contrattuale.

9.  OBBLIGHIT STAZIONE APPALTANTE

[.a stazionc appaltante si obbliga a comunicare all'impresa allidataria cd alle imprese esceutrici il
nominativo del coordinatore per la progettazione (CST) e per esecwaone lavord (CSE).

Verifichers allresi I'idoneild teenico- professionale delle inprese affidatarie ed esecutrici con le
modalita di cui all"allegate XVIT del I, T.GS. 818,

10. GARANZIE

L>Appaltatore dovra costituire, prima dell*intvio delle attivitd oggetto del presente appalto, una
saranzia fidejussoria *a prima richiesta™ conlenente la rinuncia ad avvalersi delle cecezioni di cul
all’art. 1957 c.c. ai sensi dell’art.113 del D Lgs. 163/06 e s.ma. a garanyia del mancalo o incsatto
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adempimento delle abbligaziom contrattuali, (compresa la punluale attivita di manutenzione globale
per i 24 mesi suecessivi all inslallazione del nuovo impianti), Pertanto tale garanvia cessera di avere
efficacia una volla ullimate a perfetta regola darte le attivitd contrattuali, con espressa liberazione
da partc di LS. La mancata presentazione della fidejussione nelle forme e nei tempi
contratiualmente previsti non dara luogo ally stipula del contratto per colpa dell* Appaltatore, con
diritio per 15,1 di pretendere 11 risarcimento dei danni subiti.

11. PENALITA

Ad integrazione dell'art. 13 del Capilolato Generale, si speeifica che 1S1 potta applicare le
seguenii penali:

PUENALT A TITOLO DI RITARDO

- 2.000,00 (duemila) Euro per il mancato rigpetlo delle date formalizzate all*interno del crono-
programma ulliciale di cul all’art. 3 del presente capitolato, in caso di ritardo nell’esecuzione
di ogm singolo impianto;

- 2.000,00 (duemila) Luro per mancata consegna cntro i termini combrattuali (30 gg. dalla dala
di consegna lavori) del progello dettagliato costruttivo ¢ relalivo crono-programma

- 0.1 %o dell’ammontare netlo contrattuale  per ogni giomo solare di ritardo nell*ullimazione
lavori {attestata dalla data di collaudo) rigpetto alla data formalizzata all*intemo del Verbale
di Consegna unica delle opere ;

- 0.1 % dell’ammeontare netto dell” importo delle opere affidate con consegma parziale, per ogni
giomo solare di ritardo nell*ullimavione lavori (attestata dalla data di collando) rispetto alla
data formalizzata dallo specilico Verbale di Conscona Parviale;

PENALTI A TITOLO DI INADEMPIENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

- 300 (einquecento) Euro per ogni riscontro, previa contestazione serilla, da parte del CSL di
avvenula inosservanza alle disposizioni in materia di sicurczza previste dagli articoli 94, 95,
96 e 97 comma 1 del D.Lgs.81/08 come modificato dal D. Legs 106/2009;

- 2000 (duemila) Luro per presenza in canticre di personale non regolarmente assunto
dall’appaltatore, inlesa come misura sanzionatoria accessoria alla immediata interdi 7one
alla prosccusione delle attivita di canticre;

- 300 (cinquecento) Euro per ogni violasione, in caso di mancato rispetto ed inosservanza
delle misure di sicurczza di cui al "Mano Operativo di Sicurczza” consegnato ad LS.1 ;

- 500 (cinquecento) Huro per ogni violazione, in caso di mancato rispetto ed inosservanza
delle misure di sicurexsa mlerferenziali concordate con 'wenza ed il CSE ;

- 200 (duccento) Furg per mancata reperibilitd telelonica del Responsahile Tecnico
dell Appaltatore, entro 30 minuti dalla prima chiamata, anche notturna o festiva, per ognd
ora o sua [razione, di ritardo;

- 100 (cento) Luro per ogni giorno di persistenza di anomalic nella esecuzione dei lavori o per
mancata rimozione delle macerie prodotte durante eseewsone dei lavori a scpuito di
scgnalazione formale da parte della Dirczione Lavori;

PENALITA' LEGATE AL PERTODO DI MANUTENZIONE GRATUITA

Qualora gli interventi per cmergenze non lossero eseguiti hei tempi vichiesti. I Appaltatore &
passibile di una penalitd di € 100 (cento) ogni 15 minuti di ritardo;
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Per interventi di vipristino impianto (a seguito di chiamata per impianto bloceato) non ctfettuati nej
tempi richiesti, I'Appaltatore & passibile di una penalitd di € 50 (cinquanla) per ogni ora di ritardo;
Per disservizio apli impianti;

Qualora venga arrecato un disservizio apli impianti, 1LS.1 addebiterd, oltre all'cventuale danno
arrecato, una penalitd comispondente al costo del personale LS.1L di pronto impiego intervenito in
consceucnza del disservizio;

Per verilica semesirale o periodica scaduta:

(ualora I’ Appaltatore non assolvesse alle visite semoestrali ¢ periodiche nei tempi previsti di legge,
I’ Appaltatore ¢ passibile di una penalith di € 200 (duccento) per ogni riscontro da parle del
persomale di 1.8, ;

Ltichette adesive identificative dilla manutentrice:

Qualora &1 viscontrasse la mancanza delle etichette adesive viportanti ragione sociale ¢ munero
telefonico per la reperibilitd della ditta manutentrice, all’interno della cabina, al piano terra, nella
porta del locale macching, nella porta del locale rinvio (dove esista) e sul montante del montascale,
1" Appaltatore ¢ passibile di una penalild pari a € 50 (cinguanta) per ogni ctichetta mancanle,

Tulte e penali suddette, fisse € non soggetle alla variazione d’asta, sono tutte cumulabili ra loro e
saranmo recuperate in occasione della prima siluavione contabile successiva, fatta salva la
risarcibilila det danm ulteriori.

Oualora 'importo delle penalitd complessivamente applicate dovesse globalmenle raggiungere 1l
10% dell’importo conteattuale, 1S, si riserva 1l divitto di riselvere il contratto,

L’applicazione della penale non cselude il risarcimento di eventuali ulleriori danni che potesscro
derivare ad LS.I in conseguenza del ritardo,

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall’art, 18 del Capitolato Generale d’Appalto, qualora le attivitd del
presente conlratlo non [ossero condotte secondo le prescriziom o TManesscro S0SpCse per cause
imputabili all” Appallalore, 18.1. potra dichiarare risolto il contratto se, in seguilo 4 lormale diffida,
nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni (termine che potrd anche essere ridotio
nel caso la natura dell’appalto lo prevedesse) non venisse garantita la repolare e conlinuativa
esecuzione delle attivita contrattuali.

1.8.1. si riscrva il diritto di visolvere il contratto in danno dell” Appaltatore, al verilicarst dei seguenti
evenl

a) inadempienya accertala grave ¢ reiterata alle norme di legee sulla prevensione degli informuni, la
sieurczza sul lavoro e le assicurazioni obbligatoric del personale;

b} proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza in lase Fsecutiva;
¢) subappalto non autorizzato, associarione in partecipazionc, cessione anche parziale del contratto;
d) penaliti maturate superiori al 10% dell’importo contratiuale;

e) perdita, da parte dell'Appaltatore, det requisiti per I'escenzione del lavori. quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o caulelant che inibiscono la capacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione;
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[1 sospensione ingiustificata per un periodo superiore a dicei giorni.

13. SUBAPPALTO

Previa autorizzazione di LE.1. , 1 lavori che 1"Appaltatore ha indicato a tale scopo m sede dofferta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ¢ le modality previste dalle
norme vigenti, in particolars dall’art, 118 del D.Tgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dellart. 170 del
Regolamento 207/1(1 T1 contratto di subappalto dovrd contencre indicavione deeli oneri di siouresra
il cut importo dovril essere della medesima misura pereentuale di quello del contratto d*appalto. Tn
difetto L8.1. non procederd all’autorizzazione al subappalto.

['Appaltatore rimarra I'unico ¢ solo responsabile nei confronti di LS.1. ¢ dei tersi per Lo attivita
subappaltate.

L'atfidamento in subappalto o in cotliimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che | concorrenli abbiano indicato all'atlo dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono
affidarc in subappalto;

b} che Tappaltatotc provveda al deposito del contratlo di subappalto presso 1.5.1 contestualmente
all“istanza di aulonizearvione al subappalto. Tale istanza dovra essere corredata dei seguenti
documenti relativi al subappaltatore:

Copia del POS coordinalo con quello dell’appaltatore;

Dichiarazione del subappaltatore dalla quale si cvincano: n® dipendenti; CCNI, applicato;
posiziome INT'S; posizionc INAIL; iscrizione CASSA EDILE:

Dichiarazionc in merilo alla verifica dei requisiti af sensi art. 90 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i..

¢) che al momento del deposito del contralio di subappalte presso 181, I'Appaliatre rasmetta,
altresi, la certificazione attestante 1l possesso da parte del subappaltatore dei seguenti requisiti:
che ["affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisili previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese (D.P.R. n. 207/2010);
che non sussista, nei confrontt dell’atfidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dal D. Lgs. 1592011,

In caso di subappalloe il datore di lavoro dell® Appaltatore verifica 1'idoneils tecnico-prolessionale del
subappaliatore, in conformita a quanio previsto dall’allepato XVIT del Les 81/2008 € s.m.i..

L.5.1, comunichera I"avvenula autorizzazione entro 20 ge, dalla data di ricevimento della richiesta
corredata della documentazione summenzionata.

L Appallatore di opere pubbliche & fenuto ad osservare integralmente il trallamento economico c
normalivo stabilito dat contratli collettivi, nazionali e territoriali in vigore per 1l seltorg ¢ per la zona
nella quale si svolgono 1 lavori: &, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per lo prestavioni rese
nell ambito del subappalto.

["appaltatore ¢, sue tramile, le Tmprese subappaltatrici rasmettono periodicamente ad 1.S.1. copia dei
versamenti contribulivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuli agli orpanismi paritetici
previsti dalla contrallazione collettiva.

Nella redazione del POS di cul al comma b), le Tmprese subappaltatrici dovranno tenerc in
considerazione le indicasioni evidenziate dal Prano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC). 1l CSE
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pottd richiedere eventuali integrasioni ¢ modifiche al POS consegnato, per renderlo coerente al PSC,
in piena aderenza a quanto disciplinato dal D.LGS. 81/08 come modificato dal ). T.gs 106/2009,

I esecuvione delle opere o dei lavori affidati in subappallo non pud formare oggetto di ulteriore
subappalio.

E' fatto civieto alle imprese che abbisne concorso alla gara scnza oficncre 'aggiudicarzione di
divemire. in qualsiasi fasc di csecuzione del contrallo, subappaliatori dell’impresa o imprese
vineitrici,

Le disposizioni sopra indicale si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Tmpresa e alle
Socictd anche Consortili, quando le Tmprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili. Le medesime disposiziont s1 applicano altresl alle Associazioni in
Partecipazione quando asgociante non intende eseguire direllamente le opere o i lavori assuntl in
appalto.

Tn corrispondenza della scadenze degli stali avanzamento atlivita, I’ Appaltatore dovra fornire ad L5.T.
il riepilogo di tutti 1 pagamenti cffettuati ai propri subappaltatort a partive dalla data di inizio attivita e
fino alla data di redwdone del ricpilogo stesso, suddivisi per tipologie di allivith ¢ per periodi
contabili.

Con rilerimento a quanto disposto dall’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/06, ¢ fatto obbligo
all’ Appaltatore & trasmettere ad LS L |, cutro 20 siorni dalla data di ciascun pagamenio cffettuato nei
confronti dei subappaltalori, copa delle fatture gquictanzate.

n alluavione di quanto previsto dall’art, 35, commi da 28 a 33 del D.L. n. 223/2006, I"appaltatore
risponde in solida con il subappaltatore dell’effettuazione ¢ del versamento delle ritenute fiscali sul
redditi di lavoro dipendente ¢ del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul Tavoro ¢ le malattic professionali dei dipendenti a cui & lenuto il
subappaltatore. Pertanto il subappallatore dovrd csibire all’appaltatore la documentazione allestante
I"adempimento degli obblighi retributivi — comiributivi sopraindicati: in difetto "appaltatore potra non
procedere al pagamento del corrispettivo.

14. ASSICURAZIONE

L' Appaltatore dovra stipulare per ogni singolo lolte, ai sensi dell’art 125 del D.PR. n. 20772010
una polizza di assicurazione che copra i danni subili da T.8.1, a causa del danncggiamento o della
distruzione totale o parsale di implanti o opere anche preesistenli, verilicalasi nel corso
dell*csceuzione dei lavori per un importo part a 2.500.000,00 cure (duemilionicinguecentomila/(10).
(' prevista la possibilita di inscrite una franchigia massima di 5.000 € (cinquemila/00) per sinistro)
Ta polizza dovra inoltre assicurare la stavnone appaltante contro la responsabilita civile per danni
causali a lers nel corso dell’esecuziome det lavori. 11 massimale per 'assicurazione contro la
responsabilili civile verso terzi ¢ stabilita nel bando di gara e avrd comungue un valore minimo di
5.000.000,00 € (cinguernihoni0).

(F* previsia la possibilita di inserire una [ranchigia massima di 5.000 € (cinquemila/00) per smistro)

15. PREMI D’INCENTIVAZIONE

Not & previsto nel presenle appallo premio alcuno di incentivazione o accelerazione dello sviluppo
det lavori.
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16. VARIANTI

Non sono ammessc varanit in corso d opera.

17. DISPOSTZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I.'Appaltatore ¢ responsabile della sicurezza nell’ambiente in cui opera ¢ deve provvedere alla
dotazione antinforlumistica prevista per legge in riferimento al tipo di servizio per i propri
dipendenti,

Allresi, dovra prendere tulli 7 provvedimenti necessari allinché il servizio si svolga nel pieno
rispelto delle norme vigenti, emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle
eventuali norme interne di T8I, in materia di prevenvione degli infortuni ¢ igiene di sicurezza del
lavoro.

Rientrando tale appalto nella disciplina del titolo 1V (“Cantieri temporanei ¢ mohili™) del Decreto
Legislativo 81/08 (*Testo Unico sulla Salute ¢ Sicurerva sul Lavoro) come modilicaio dal 7). Las.
106/2009, sc ne applicheranno integralmente le misure previste.  Nello specifico la stazione
appaltante provvederd, ai sensi dell’art, 90 del suddetto decreto. a nominare un coordinatore della
sicurezza in lase di progettazione (CSP) che rediperd uno specilico “Piano di Sicwrerza e
Coordinamento (PSCY” ¢ quanto altresi richiesto dall’art. 91, T.a stazione appaltante provvederd
altresi a nominarc un Coordinalore della Sicurczza in luse di esecuzione che attenderd invece g
quanto richicsto dall’art, 92,

Per quanto riguarda gli obblighi ¢ le misure previste a carico dell’appaliatore si rimanda a quanto
esplicilamente richiamato da tale decreto all’art. 97,

Si preeisa che la redavione del piano operativo di sicurezza (POS) da parte dell’appaltatore dovra
avvenire in piena aderenza a quanto richiesto dall’allegaro XV del D. 1.gs.81/08 come modificato
dal D. LGS, 1062009, Tale documento sard sogeetto all’approvasione ed alla eventuale richicsta di
mlegrazioni da parte del CSE.

lale documento dovrd evidenziare le proprie scelle autonome c relative alla responsabilitd
nell’organizeasdone del canticre ¢ nell’esecusdone dei lavori, ¢ dovrd rvisultare conerucnte ¢
complemenlare al PSC redatto dal Coordinatore della Sicurczza in [ase di Progettazione,

L’ Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione, presa visione del PSC e comungue prima
della conscgna dei lavord, deve oftemperare a quanto previsto dall’art. 131 D, T.GS. n. 163/2006 in
merito ally comsegna del piani di sicurezza. Tn caso di conscgne parsiali gli specifici POS dovranno
essere consegnatl all’atto della sotloserizione del relativo verbale,

L’ Appaltatore dovri elletiuare un’adeguata formarione e informazione dei propri dipendenti con
particolare rilerimento alla sicurczza ¢ alle condizioni generali che regolunn i1 presente Appalto. 11
costo della manodopera del personale impegmato nel suddetti corst di lormazione sard a carico
dell” Appaltatore.

Opni operazione che possa comportare rischi per leryd o che richicda la messa luori servizio di una
P
parte d'impianto dovrd essere preventivamente comunicata dall’ Appaltatore ad 181,

L’ Appaltatore dovrd usare esclusivamente attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenli in
matcria di protezione e sicurezza del personale utilizatore e riportanti la mareatuwra CF,

Nei locali che possono comportare esposizione al rumore quotidiana personale superiore a 80 dB. le
persone addette dovranno essere dotate degli idonci olo-proleliori ed essere cspressamenle
autorizzate all’aceesso da parte di 18I, previa richicsta dell’ Appallatore.

L appaltatore ¢ tenwo al controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nel succitato
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“Prano operative di sicurezza™ da parte del proprio personale,

[“appaltatore & tenuto 8 fornire Lutle le informazioni necessarie al Courdinalore per 1"Esecuzione
dei Lavori (CSE), desipnate dalla commilienyza prima dell’atfidamento dei lavori, per polere attuarc
lo specilico coordinamento di tntte le imprese subappaltatrici presenti nel cantiere, al fine di renderc
oli specifici piani operalivi di sicurczza, redarti dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili
tra loro ¢ cocrenti con il PSC, Tali POS potranno essere aggiomali in relazone all’cvoluzione dei
lavori ¢ allc eventuali modifiche imlervenute,

Tl Dhretlore di Canticre per conto dell’impresa & responsabile dell’osservanza dei citali piani di
sicurezza.

Il CSE sepnala al Comnittente o al Responsabile dei Lavori, previa conteslavione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessali, le mosservanze alle disposizioni degli articoh 94, 95 ¢
9% e 97.comma 1, del D. Les. §1/08 come modificato dal D. Les 106/2009; alle prescriziom del
piano di cui all'articolo 100 ¢ propone la sospensione dei Tavor, 'allontanamento delle imprese o
dei lavoratorl autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Yincoli particelari nell’area del canticre,
p

L*Appaltatore dovrd tenerc in debito conto che Dinlervenlo in oggctto si inscrisce In un’area
densamente affollata destinala normalmente all’offerta di servizi pubbliei od cducativi. Tale
imtervento  dovrd  essere  elleltuato  garantendo la  comtinuita il serviz prestati
dall’ Amministrazione,  proprietaria dell’immobile in cul insiste 'impianio oggello di rinnovo.
Pertanto "Tmpresa, nclla valutazione dei rischi, nella gestione delle interferenze e nella redavione
del crono-programma e del POS, dovrd considerare la presen«a continua di utenza,

Nel caso in cui si ravvisi 'impossibilita di scerepare i locali, impedendone 1"accesso al personale
durante le fasi di lavorazione, particolare cura dovrd cssere prestata nel dispome Mesecuvione di tali
lavori in orari di chiusura ivi comprese le giomate di sabato, domenica ¢ festivitd infrasetlimanali,
nonché nei mesi &i T.uglio cd Aposto, senza diritte ad ullerion compenst,

In particolare, 1 lavori dovranno essere preventivamente concordati con i vari dalori di lavoro ¢ sl
raccontmda Pesposizione di cartelli d'inlormavione ¢ monitori riguardanti la tipologia e la durata
delle lavoraziont.

Poiché all’interno della strutlura sono presenti altel impianti tecnologici (rele 1drica, rete fognaria,
impianio termico, rete gas, ecc.,..) € non sono preventivamente individuabili le distribuwsont non a
vista, particolare allenzione si dovrd prestare duranle i lavori che comportine azionl meccaniche
sulle strutture (scavd, lori, ece..) al fine di evitare pericoli e dislunzioni. Nel caso ["Appaltatore o
Feventuale subappaltatore procurino danncggiamento o servizal leenologict o manufatti di
gualsivoglia tipo, durante Desecusione dei lavorl, Appaltatore sard lenulo a predisporre
immediatamente le contromisure ¢ le avioni necessaric a contenere 1 danni arrecati, nel contempo
attivarsi  prontamente al fine di provvedere alla riparasione definitiva  all’impianto o servizio
danncppiato,

Nel caso in cui tuttavia i laveri riguardine edifici o parti di edificio in cul sia slala riscontrata la
presenza di amianto, sard obbligatorio il rilerimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure
stabilite dalla normaliva vigente.

Preserizioni da adottare in caso di presenza amianto

Tl rischio di esposizione da amianlo coinvolge oltre ai lavoratori (Titolo TX D.Lgs 81/08 come
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modilicato dal 1), Las 106/2009, 1.. 257/92) che operano in edifict (non sollanto intesi come luoghi
in cul viene lavorato 'amianio) una categoria pin ampia di ulent, integrata con limiti ancor piu
restrittivi ¢ cautclativi quali quelli indicati dal .M. 6/09/94.

I rischio da amianto &, pertanto, costituito nom lanto dalla presenza nellambiente di manufatti con
detio materiale ma dallo stato di conservazione degli stessi.

Gli interventi in edifici in cul ¢ stata accerlata la presenza di amianto, con indagine ambientale
elfetluala secondo le modalita stabilite dal DM, 6/09/94 e dal D.Lgs 81/0% come modilicato dal 1.
Legs 106/2009, devono essere cffettuali con procedure, definite dalla Citta di Torino, diverse a
seconda che si tratti di;

1) PROCEDURA OPERATIVA A “Intcrventi che non comportano contatto diretto con I"amianto™,

2) PROCEDURA OPLERATIVA B “Interventi che possono intercssare accidentalmente i materiali
contenenti amianto™,

FWROCEDURA OPERATIVA € “Interventi che interessano intenzionalmente wome limitale
{inlerior a 15 mq) con materiali contenenti amianto™,

Operazioni che comporling un esteso intercssamento dell’amianlo non pessono cssere consenlite se
non nell’ambito di progetti di bonifica proventivamente aulorizzati dall*A.S.L.

Ci0 premesso, nel caso di interventi manutentivi (elettrico, telefonico, ece.) che interessano strutture
quali pareti, solai, pavimenli e che comporting contatti con amianto, devono esscre stilate mirate
procedure operative per intervento specifico (piano di lavoro) e poste in atto adeguate (in rapporio
all’entitd dimnensionale dell’intervento) misure di sicuresza che comprendano Uinformasione e la
lormavione specilica degli addetti all’intervento, senva per questo dover stilare specilico progetto e
richiesta di autorizzazione all’A.S. L.

Le procedure allegale al presente capitolato, sono mirate alla assunzione di cautele da porre in
casere per le lavorasiont indicate ¢ integrano 1 varn adempiment] gia avviatl dai datori di lavero
(visite mediche, consegna DPI, informazione/fommavione, scelta delle attrezzature di Tavoro, ece).
Gl omerd, derivanti dall’applicazione delle procedure “A” ¢ “I37 saranno a carico dell’ appaltatore,
CQualora la natura dell"intervento richieda Uapplicazione della procedura “C™, si dovra ricorrere a
Ditta in possesso del requisiti imposti dalla normaliva vigente in materia ¢ gli oneri derivanli
saranno liquidali secondo le modalita preseritle dall’arl, 6 del presente Capitolato,

L*Appaltatore riceverd ulteriore documentazione relativa alla siluaxione degli edifici per quanto
riguarda la presenza di amianto nell’ambito delle attivitd di informazione previste dal Decreto
Legislativo 81/08 come modificato dal D. Lgs 106/2009 “Testo Unico sulla Salute & Sicureva sul
Lavoro”.

18. CONTROLLI DEL PERSONALE DELIAPPALTATORE

Prima dell’inizio dei lavori, LS. acquisiva il DURC dell’ Appaltatore. To difetto, 18,1, non consentira
che vengano inidale le allivild oggetto dell’appalto.

Nel corso dell'esecuzione del contraito TSI, effettuera del controlli a campione per verificarc
I"adempimento da parte dell” Appallatore degli obblichi retributivi ¢ contribulivi inerenti il personale.

It ogm caso prima di ogni pagamento si provvederd a richiedere 1 DURC alPINPS/INATL .
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19, OSSERVANZA DI LEGGL DECRETI, REGOLAMENTI ED ALTRI
CAPITOLATI

LTinpresa appaltatrice, oltre a quanto disposto dalle leggi che regolano i lavori ¢ e gare pubbliche e
dalle preserizioni del Capitolato Generale d’ Appalto del gruppo TREN e del presente Capitolato, €
soggetta a tutte le condizioni stabilite dalle disposizioni di leggi vigenti e di quelle che dovessero
risullare emanale durante 'csecuzione dell’appallo.

- in materia di assunvione della mano d'opera, previdenza sociale ¢ prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro: Decreto Tegislativo 81/08 comce modificato dal D, T.gs 106/2009 “Testo Unico
sulla Salute ¢ Sieurczza sul Lavoro™, DLP.R. n, 320 del 20/03/1956, DML 12/09/58 “Istituzione del
registro inforluni”, D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 “Testo unico delle disposizioni per I'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malallie prolessionali”; Norme CEI e preserivion
dell' ASL, ARPA, ISPEST. e Corpo Mazionale ¥V .I',, ece.;

- in maleria di lavorl pubblici: I). T.gs. 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. 051022010 n, 20772010,

- disposizioni delle leggi n. 646 del 13/09/1982, n, 726 del 12/10/1982, n. 936 del 23/12/1982,
n. 55 del 19/403/1990, DPR n. 252/1998 in materia di lotta alla delinquenza maliosa e quelle ulteriori
che vengano eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto. In parlicolare, ¢ fatto
esplicito divieto all'Tmpresa appaltatrice di cessione dell'appalto.

- legge 1% marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produsiime di materiali,
apparecchialure, macchinari, installaziont e impianti clettricl ed elettronici™;

- Decreto 22 germaio 2008 n” 37 in sostituzione dell’ex- legge 46/90 “Norme per la sicurerza
degli impianti™,

- D. Tgs 81/08 come modificato dal T, Tgs 106/2009 *lesto Unico sulla Salute ¢ Sicurevza sul
Lavoro” in materia di marcatura CLX del materiale elelirico destinato ad cssere utilizzato entro Lalun
limiti di tensione;

- 1. T.gs 81/08 come modificato dal T). Tgs 106/2009 “Lesto Unico sulla Salule e Sicurczza sul
Lavoro™ in relazione all'attuazione delle divetlive CFE riguardanti il "Miplioramento della sicurezza
c della salute dei lavoraton sul lueeo di lavoro”,

- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n462 “Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia d'istallazioni ¢ dispositivi di prolesione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a lerra dimpianti clettriei ¢ dimpianti elettrici
pericolosi™,

In ambile ascensoristico dovranno essere rispellali il 1 disposti legislativi € normalivi in vigore
all’atto della gara e quelli che venissero eventualmente emanati durante l'esecuzione dell'appallo,
legati all’ottenimento degli impianti di sollevamento perfellamente collaudati ¢ funzionanti.

u N.IER. 30/04/1999 n, 162 (recepimento direttiva ascensori 95/16/CE) cosi come maodificato
dal DPR 214/2010, a seguito dell*attuazione della direlliva maechine 2006/42/CT |

n .M. 14/06/1989 1. 236 (in malcria di abbattimento barriere architettoniche) ;

" DM, 26/8/92 (Norme di prevenzione incendi per 1'edilivia scolastica)

= DM, L5A019/2005 (in materia di prevenziong inecndi per § vani ubicali in allivita CPI);
" 130 37708 (in materia di sicurczza impianti);

u DPR. /82011 n* 151 (Regolamento prevenzione ncendi in sostilurione del DM,
16,02 82y
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Indicativamente 1 vilerimenti normativi da ulilizzare per perseguire la regola dell*arte sono:

" LINT EN BI-1/Add.3 ;
" UNIEN 81-2 fAdd.3;
- UNIEN 81-3 ;

" LINILEN 13015 ;

- UNIL EN 81-70 ;

. UNI EN 81-72 ;

n LUNI EN 81-73 ¢

. UINIEN §1-28 :

= UNE 10411

" UNI 1041172,
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PARTE 1l PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

20. GENERALITA

Le preserizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute nei document
allcpati. 1n caso di contrasto, prevalgono le preserizioni pit favorevoli ad LS.,

E' falto obbligne all’Appaltatorc rispettare nella misura pil rigorosa ¢ fedele possibile lali
prescrizioni. Qualsiasi deroga dovrd essere concordala preventivamente con LS.L e da essa
approvata.

L' Appaltalore & sogeetto inoltre alla piena ed nlera osservanza di tutte le disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti in vigore in materia di T.avon Pubblici,

Nell*esceuzione delle attivitd & espresso carico dell” Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al
presente Capilolato Speciale, per quanto applicabili tutte lo disposizioni contenute nelle Leggi,
Repgolamenti. Circolari ¢ Normative Tecniche vigenti (IINL CEI cec.), che comunque tratting della
materia, anche se non esplicilamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone
regole dell’arte.

Prima dell’esecwdone delle attivita I'Appaltatore dovid provvedere a una efficace protezione delle
opcre esistenti in prossimita per prescrvarle da qualsiasi danno derivante da urtl, abrasiom ed
imbrattamenti. In particolare dovranno csscre protette le pareti vetrale perimetrali od i scrramenti
esterni per i quali non ¢ previsto nessun intervento, ad esclusione dell”accurata pulizia finale.

Resta stabilito ¢he ogni responsabilita relativa agli interventi realizzati dall’ Appaltatore ricadra sul
medesimo,

L'Appaltatore & tenuto a dare comunicaxione verbale ¢ scritta ad LS. di evenluali anomalic
riscontrate su componentl ¢ impianti (anche per parti non dircttamente interessate agli interventi che
sta csepuendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il lunzionamento o costituire pericolo,

F vielalo il ricovero di materiali infiammabili cd in penere di prodotti pericolosi, eccello quanto
strettgmente occorrente allo svolgimento delle attivita, previo stoccaggio nei modi e nelle quantita
consentite dalla legge,

21. DESCRIZIONE SOMMARIA DI PRESTAZIONI FE  OPERE
RIGUARDANTI LA GENERALITA' DEGLI IMPIANTT

Prestazioni

- Redazione del progelto esecutivo, nel termine di trenta giomi dalla data del verbale di consegna
ded lavori, da sottoporre all”approvazione della Direzione Lavori prima dell'imizio dei lavori.

- Trasmissione, al termine dei lavori. della documentazione cogente e degli elaborati praficl a
mezzo e-mail in formato * DWG, versione AUTOCAD 2000 o superioreg, La relavione lecnica
dovra essere presentata in formato WORT),

- Adempimento di tulli gli obblighi relativi alla Tegge 03/1 1771 n. 1086 per quanto riguarda le
nuove parti strutturali in cemento armato e quelle preesislenti su cuwi si va ad intervenire o
comungue a gravare (progetto, caleoli, dermneia, Direzione lavori e collaudo), con I dichiarazione
che queste sono idonce a sopportare i carichi indotti dall’ impianto di sollevamento,
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- Verifica sulla necessith ed eventuale adempimento delle pratiche ¢ certificazioni richieste dai
Vigili del Fuoca.

- Redazione dei piani di sicurczza (POS) appaltatore ed eventuali sub-appaltator,

- Redavione (PIMUS) appaltatore ed evenluali sub-appaltatori.

- Presentazione di idonco cronoprogramma di realizzazione delle opere.

- Consepna di tulle e dichiarazioni di conformita ¢ certilicarioni previste dalle leggi ¢ normative
in vigore riguardanle gl impianti, in particolare quelli degli impianti di sollevamento ed elettrici,

- Opere di caratlere edile (pareti in cartongesso, griglie metalliche) finalizzate all’eliminavione
delle interlerenve,

- Sostemmento di tuttl gli oneri necessan all’ottenimento della dichiaraziome “CE”, dei relativi
compementi, della messa in funzione e manuienzione degli impiant di sollevamento.

Tulle le prestazioni elencale non saranno compensale a parte, ma si intendono comprese
nell'importo dell” Appalio delle opere da escpuirsi.

Upere

- Rimozienc dei vecchi impianti ¢ di tutte le strutiure ad essi connesse non pit utilizzahili e
trasporto alla Pubblica Discarica,

- Vornitura in opera di quadri di manovra completi di variatore di frequenvza e di quadri generali
forza e luce nei locali macchinari.

- Fomilura in opera di cabine complele di porta di cabina, operatore porla cabina, pulsanticra,
specchio, corrimano apparecchio di illuminazione ordinaria e luce di emergenza.

- Tornitura in opera di macchine di trazione ¢ centraline oleadinamiche.

- Pornitara in opera di porte di piano (in caso di relusi ed eventuali incongrenze fra gli elubhorati,
il numero deghi sbarchi dei nuovi impianti da prevedere non deve, in aleun modo, essere inferiore al
nurnere deglhi sbarchi esistenti).

- Fomilura in opera delle lince elettriche di alimentazione nel locali sala macchine.

- Fornitura in opera di linee eleltriche (lessibili nel vani corsa..

- Pornitura in opera di idonet apparecchi limitatori di velocita e relativi tenditori.

- Pornitura in opera di idonee pulsantiere di piano.

- Forpitura in opera ponteggl,

- Fomilura in opera di idonee staffe, guide, scaletta per accesso in fossa, ganci omologati posti nel
locali del macchinario, fori sulle solette per il passapgio di cavi ¢ [uni, e quant’altro occorre per
avere gli impianti collaudati e perlellumente funzionanti.

- linteggiatura delle opere murarie effettuate cd in parlicolare dei ripristini di muratura in
prossimita delle porte di piano, con duc mani di idropitlura lavabile della stessa tinta dells muratura
adiacente,

- Fomilwra in opera di adegnate bacheche porta documenti su tutti gli impranti,

Inoltre, per tutte le apparecchiature installate dovranno essere il 1 rispettivi tasticrini necessari
per cseguire le opporlune rewolazion e tarature.

Per tutti i componenti installati, ' Appaltatore dovra fornire apposita dichiarazione che i pezzi
di ricambio siane reperibili sul mercato per almeno dieci anni.

Sono g totale carico dell’Appallatore, 1 caleoli delle strutture interessate all’impianto  di
sollevamento, redatti da prolessionisla abilitato, il collaudo dell’impianto, tutte le apere edili
(compreso il raccordo tra e soglie delle porte di piano ed {1 pavimento del piancrotiolo), le opere
fabbrili, ¢lettriche, ece, necessarie per avere Iimpianto in esercizio, perfettamente [unvionante e
reso immedialamente disponibile all uso dell* utenwa,
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22. MODALITA’ D1 ESECUZIONE DI OGNL CATEGORTA DI LAVORO

Norme generali

La posa in opera di qualsiasi muteriale, apparccchio o meanulallo, consisie, in gencre, nel suo
prelevamento dal luogo di deposilo e nel suo trasporto in sito, il tutto eseguilo con qualsiasi sussidio o
mez/0 meccanico, opera provvisionale, ece.. nonché nel collocamento nel luogo esatlo di destinazione,
a qualungue allesza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (laglt di
strutture, fissaggio, adatlamento, stuceature e ripristini ).

Ciascun appaltatore ha I'obbligo di escguire il collocamento di qualsiasi opera od apparccchio che gli
sia ordinato dalla Direzione Tavori, anche sc forniti da altre Ditte per conto di IREN Servizi ¢
Tmmovarione (di seguito LS.L).

11 collocamenio in opera deve cseguirsi con tulte le cure ¢ cantele del caso; 1l materiale o manulalto
deve essere convenienlemenie protetto, se necessario anche dupo la sua installazione, essendo clascun
appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che possono esserc arrccati dalle cose
posle in opera, anche dal solo raflico degli operai durante e dopo l'esecurione dei lavori, sino al loro
termine e conscgna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge solto Ta sorveglianza o
assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del mateniale o del manufatto.

It i lavori devono essere esceuiti sceondo le mighion regole dell'arte ¢ secondo le prescriziomi della
Dirczione dei Lavori, in modo che ghi impianti rispondano perfellamente a lutte fe condizioni stabilite
dal presente Capitolato e dalle leggt vigenti in materia.

Ciascuna Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve darce corso alle opere murarie ove necessaric ¢ cosi
pure ai ripristing di intonaci, murature, ecc.,. T materiali di risulta devonoe essere trasporlali prontamente
alla pubblica discarica, come pure tutti  materiali di vicupero, ad cecezione di quelli indicati di volla in
volta dalla Direzione Tavori, che devono essere tolti d'opera con cura, custoditi ¢ pol depositati nei
magazzini indicati dalla Direrione dei Lavord,

[esecurione dei lavori deve essere coordinata, sccondo le preseriziont della Threzione dei Lavori, con
le esigenve che possono sorgere dalla contemporanca esecuzione di tutle le alive opere alfidatc ad altre
Ditte.

Allo scopo, clascuna Ditta, nella realizzaziome delle opere stesse, dovea adottare imisure, usare
attrczzamure e disporre opere provvisionali tali da consentire Deffettuazione delle operaziom in
condizione di massima sicuresea, nel picno rispetto di lulle le normative vigenti in materia di
preyvenzione infortand, igiene e sicureras sul lavoro. Nel caso detll interventl debbano essere cacouiti in
presenza i personale dell'utenza efo di pubblico, devono essere infraprese. senza compenso
agpiuntivo, misure e cautcle supplementari, idonee a garantire I'incolumita delle persone estranee al
canticre,

Sard compito di ciascun Appaltatore informare cd addestrare i propri dipendeni su tutte le norme di
legge, di contratto ¢ sulle misure che verranno assunte per il loro adempimento. Fgli sard tenuto a
vigilare che i propri dipendenti si allengano scrupolosamente all’addestramento, alle specifiche
ricevute, alla osservanza delle norme di legge e, in particolare, che le operazioni sull impianto elettrico
non siano eseguile su elementi in tensione ¢ che, qualora se ne ravvisi la necessita, siano adottate tulle
le misure previste dal DLgs, n. 81708 come medificato dal T). Tgs 10672009

Ciascuna Impresa sara tenuta a dare comunicazioni tempestive alla Diresione der Lavori circa
eventuali anomalic riscontrate sugli impiant, anche non direttamente interessati dai lavon, e che, a suo
pindizio, possono pregiudicare 'esercizio in sicurezza ed il funzionamento degli impianti stessi.

I facolta della Direvione Lavori fissare particolari orari di lavoro, inforiori o superiori alla normale
attivita lavorativa, qualora particolan csigenze lo richiedano.
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Ter l'inizio e per ['altimarsione delle opere, la Direzione del Lavori si riserva di lssare, di volla in volla,
del termini riguardanti gruppi di Tavori da eseguirsi in determinati periodi.

Ordini della Direrione Lavori

Nel caso debbano cssere elleltuale opere e prestazioni le cul modalila di esecuvione non siane
esattamente definite dal progello, esse devono essere realizzale in esalla e puntuale conformitd agli
ordini di servivzio impartili, di volta in volta, dalla Direzione Lavon.

(ualora lc opere e le lomiture non vengano cffcttuate a termine di contratto, di Capitolato, di progetto
o di programma, la Direzione Lavori ordinera all'lmpresa interessata di adottare, a sua cura ¢ spesc, i
provvedimentl atti ¢ neecssart per climinare le frregolarils, fatto salvo ¢ impregiudicato i diritlo di
IREN Servizi ¢ Innovazione a rivalersi net conlronli dell Tmpresa per i danni eventualmente subiti.
L'Impresa non pud rifiutarsi di dave immediatamente esccuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione Lavor, sia che essi riguardine il modo di csceuzione dei Tavord stessi, sia che riguardino il
rifinto o la sostitusdone di materiali, fatta salva la facolta dellTmpresa di avanzare riserve nel modi ¢ nel
termmn previst dalle leesi vipenti.

Colori e segni distintivi det conduttori

I condutlori impiegati per "alimentazione 220/38( V trilase + neutro devono portare con continuiti
1 colort distintivi di ogni singola fasc, (marrone, nero e grigio), del neutro (bhu chiaro) ¢ della terra
{ziallo-verde).

I conduttori impicgati per Palimentazione a 12/24 V e per [ scgnali devono anch’essi porlare con
continuitd color distintiv dillerenti dai precedenti.

Inoltre, 1 suddetti comdutlori devono essere dotati di fascette ¢ segna-fili ad anello, apposti lungo |
percorsi n canaling, qualora quest'ultima sia oceupata da pii di un circuito.

La numerazione deve essere riportata sui discgr eseculivi.

23, ONERIESCLUSI - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA

Tacqua ¢ Denergia elettrica potranno cssere prelevale dall’ Appaltatore unicamente dal punti di
erogazione che saranno indicati, adeguandosi al Lipo di prese ¢ curandone la conservazione d’uso.

I Appallatore dovrd ulilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili.
L'Appaltatore dovrd provvedere, senva compenso a parte, all’cventuale distribusione in aree di
canticre di acqua cd energia eletlrica secondo le propric csipenze.

Nel caso in cul 1l canticre fosse sprovvisto di energia elettrica ¢ acqua, I'Appaltatore dovra
provvedere, a sua cura ¢ spesa, al loro approvvigionamento per tutra la durata dei lavori.

24, MATERIALL E APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature che 'Appaltatore impicghera dovranno essere conformi, oltre che
alle prescrivioni comtrattvali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari ¢ Normative
Teeniche vigenti (UNL, CLI cce.), anche se non esplicitamente menzionate. [n ogpni caso essi
dovranno cssere di prima scella, delle miglion qualitd esistenti in commereio, di larga dilTusione
nonché di facile reperibilita. Dovranmmo inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego,
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cssere di facile manutenzione ed essere idonet al luogo di installazione,

Per lu scelta dei lipi e delle qualita dei materiali doyvranno comungue osservarsi le norme in vigore
al momento dell'esecusome der lavori, ancorché qui non trascritle.

Per quanto concernc, in particolare, Ja fomilura dei materiali pin significativi (quadri di manovra,
inverter, centraline idranliche, arpani. componenti di sicurerza, pulsanticre di cabina e di piano,
operatori porte, porle di piano, combinatori telefonici, ete.) I'Appaltatore dovra preventivamente
fornire almeno 4 campioni per ogni articolo, scclti fra § prodolli a catalogo delle primarie ditte
costruttrici.

Dopo 1'approvavione dei materiali da parte della Diresione Lavori, potra essere richiesto il deposito
di tale fornitura in locale indicato da LS.L al fine di verificarne lidonecita. L5.1. avra facolla di
secglicre tipo di finitura e colore lra tuiti quelli in produzione.

Il materiale da campionare dovea essere accompaynato da lettera: “. alla cortese attenziome della
Direzione Lavori” di rilerimento. Nella lettera dovranmo esserc clencati tutti 1 materiali che i
campioncranno nonché (ulte le documentazioni tecniche a comvedo degli stessi. LS.L dopo aver
eseguito tutti gli accertamenti necessarl per verificare che le caralleristiche del materiale siano
conformi a guanto richiesto dal presente Capitolato, provvedera ad inoltrare una comunicazione
seritta di accellasione o dinicgo, entro quindici giomi dalla consegna del campione. Qualora la
documentazione a corredo del materiale sia ritenula insulficiente, LS.1. potra chiedere ulteriori
approfondimenti. In tal caso si proroghera il limite dei quindici giorni di cui sopra, senza che
I*Appaltatorc possa chiedere o oppormre riserve ¢ pretendere proroghe del tempo ultimo per
"esecurione dei lavori.

L.8.1. si riserva di effetiuare, in qualsiasi momento, controlli e collaudi sulle apparecchiature e sui
materiali, sia all'atto della lnitura che in corso d'opera, a venlica della perfetta o sostanziale
corrispondenza tra i requisiti richiesti dal presente Capitolato e le caralleristiche dei materiali che le
Dille aggiudicataric intendono fornite o hanno in corso di fornituca, 11 mateniale potra csscre
rifiutato dalla D.1., ¢ non perfettamente comrispondente alle preseriziond di Capitolate, anche dopo
la sua posa in opery, senva che " Appaltatore possa chiedere o apporre riserve o pretendere maggion
compensi o la proroga della scadenza del tempo utile per Mesecurione dei lavori, Per Ieffettuazione
delle prove ¢ delle misure necessarie all'cspletamento della verifica suddetta, [.S.1, potra avvalersi di
Taboratori ulficiali di prova legalmente riconosciuti ¢ prescelti a suo insindacabile giudizio, previo
accertamento della loro idoneitd ad eseguwire le prove nccessarie. A tal proposilo, 1.8 curerd
l'invio, presso 11 Taboratorio di prova prescelto, di un congruo numero di esemplari della formitura,
a pi¢ d'opera o gid inslallat, pet le necessarie verifiche e confronti, Tutte le spese conseguenti al
trasporto dei materiali presso 1 Laboratort di prova e gli oneri commessi con l'effettuazionc delle
prove & misure nccessarie, saranno a tolale carico dell’lmpresa aggiudicataria. T'accellazione della
fornitura & naluralmente subordinata all'esilo positivo del collaudo; in caso contrario, 1" Tmpresa, nel
periode di tempo ad essa concesso da LS.LL | avia l'obhligo di presentare altre apparecchialure, n
aderenza perfetta alle prescerizioni di Capitolato. Trascorso i1 periodo di tempo concesso, qualora le
nuove prove non diane esilo positivo, la fornitura verrd delinilivamente rifintata ¢ la Ditta
interessata dovrd sostituire con altre le apparecchiature aripinarie,

L’ Appaltatore dovri provvedere, a proprie spese e nel pitt breve tempo possibile, all’allontanamento
dal canticre ¢ alla sostituzione di eventuali componenti ritenuli non idoner da L1

| 'accettazione dei materiali da parte di 1.5.1, non esonera ['Appaltatore dalle responsabilita che gli
competono per il buon esito dell’intervento.

T compementi di nuova installazione dovranno riportare la mareatwra CF, quando previsto dalle
norme vigenli, ln particolare quelli elelirici dovranno cssere conformi al Decrelo legislativo
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09/04/08 n. 81 "lesto Unico sulls Sicurezza e Salute sul Lavoro™ in maleria di marcatura CL del
maleriale eletirico destinato ad essere utilizzato entro talum mit di tensione”, nonché csscre
certificato ¢ marcato secondo quanto stabilite nelle norme CET di viferimento.

In caso di lomitura di apparcechiature eletiriche ed elettroniche ("AEE") rientranti nel campo di
applicavione del D.Lgs. 15172005, i1 fornitore dovea approvvigionare solo AELE rispondenti ai
requisiti normativi cd essere scritte al Repistro Nazionale Produttori ATL, provvedendo alla
gestione dei relativi riliuli in ossequio al deercti attuativi del D.Tgs 1512005 ¢ s.m.i.

25, DISPOSIZIONI PER PTMPIEGO DI PRODOTTT CHIMICI E PER LA
RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DET RTFIUTI

Tutti 1 prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, cec.) ch¢ saranno impiegati dall’ Appaltatore
dovranno cssere conlormi ai vequisiti di sicurczza proscrilli dalle legel e norme vigenti in materia,
Gli stessi dovranno essere usati con le cantele ¢ le protevioni anlinfortunistiche preseritle dalle citale
norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a lerzi ed alle cose.

Qualora richicsto dalla legge 1 prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della
Sanita cd il personale addetto al lore impicgo dovrd essere in possesso delle autorizzasion
preseritte.

Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite a LS.L le schede
di sicurezza ¢ teeniche a norma di legge per ognune dei prodotti chimici che si intendera impicgarc.
I prodoth chimici potranno csscre approvvigionali in cantiere csclusivaniente per le quantitd
destinate al consumo giornalicro. L™ Appallalore dovrd comunqgue rispetlare le norme di legpe e di
sicurezza vigentl in merito, di cwl sard unico responsabile.

Lo smaltimento dei materiali di risulta assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani, derivanti da
smantellamenti, demolizioni. pulizic, lavorazioni, ecc., , dovra avvenire tempestivamente in
comlormita delle lepgi vigentl in materia, Gl onerd per il trasporto ed 11 comlerimento di detti
materiall presso centri di raccolla aulorizzall saranno a carico dell” Appallatore,

Tuttt 1 viftuli non rienfranti nella catcgoria *solidi whani o assimilabili agli whani®™, dovranno
invece essere conferiti e smaltiti, a cura e spese dellAppaltatore, nelle apposile discariche
specializzate,

26, DICHIARAZIONI E CERTIFTICAZIONI

Al fini della messa in esercivio & vincolante che I'impresa in qualiid di “Installatore dell’ Inpianto™
{ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. C del DPR 162/99 e s.m.i.) produea la sepuente documenlarione;

- Dichiarazione CL di Conformita dell*ascensore in oripinale, ai sensi dell’wt. 6, comma 3. del
DPR 162/99 ¢ s, solloserilta dall’'installatore indicante tulle le normative che soddisfa
Fimpiante;

- 1 copia conforme della Dichiarazione CE debitamente timbrata ¢ soltoscrilta con dicitura “Copia
conforme alloriginale™;

- documenlazione che fornisca cvidenva della procedura adottata dallinstallalore per la

Valulazione della Conformita dell’ascensore (“collando™), nel rispetto di quanto prescritto dall’art.
6 del DLPR. 307041999 n. 162 ¢ soma, con copia dell’attestato di esame linale dell’ascensore
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inslallato;

- mammale per Puso e manuienzione dell'impianto corredato degli eventuali libretti di diagnostica e
codice errovi del quadri di manovra;

-2 copie debilamente timbrate e sotloseritie della relazione tecnica comprensiva dei caleoh, degli
schemi elettrici e degli claborati grafici dell'impianto in conlormitd a quanto richiesto
dall*appendice C delle norme UNL81.1 e UNT 81.2;

-libretto d*impianto completo delle caratieristiche tecniche specifiche dell’ascensore e del registro
per le annolaziom:

- copia attestato CE del Modello (per ascensori “Modello™),

- clenco dei compomenti di sicurezza corredati delle dichiarazioni CF del fornitore e degli altestati
CE del tipo;

~documentasione contenente le istrudoni di manutenzione dei componenti di sicurezza

relazione, quando necessaria, di caleolo delle strutlure portanti del vano ascensorc in merito alle
sollecilazioni statiche e dinamiche trasmesse dall“impianto, redatta da ingegnere abilitato
individusto dalla stazione appaltante ed cventuale Certificalo del Collaudo Statico delle strutture
portanti dell'impianto, quande necessario, ai scnsi della Legge 1086/71;

relasione di calcolo statico per oli eventuali vani corsa realizzati con castelletto di acciaio e
cristallo omologato (corredata delle certificazioni relative ai cristalll costituenti T'intelaiatura dei
castellelli);

_documentazione tecnico-illugtrativa relativa gl sistema di tele allarme in conformita alla norma
LINT B1-28:

-piano di soccorso per il recupero dei passcggeri, inclusi i porlatori di handieap, in caso i
ETNCIRCHZE,;

-copia cerlilicato Sistema Guranvzia Qualita 18O 9001 aviendale csteso alla 95/16/CE adottato
dall’installatore e rilasciato da Organismo Notificate per gli ascensori installati in conlormita
all’allepato XIIT del DPR 162/949;

-documeniarsione concernente Dosscrvanza delle norme  relative  all’abbaltimenio  barricre
architettoniche in conformita alla TUNT EN 81-70;

L’ appaltatore deve presentare 4 sud curd © spese, una certilicavione aftestante che lulld gli impianti
realizzati, rital, modificatl o revisionali a scguito di aceurali accertamenti, verifiche, prove ¢
misure, sono rispondenti perfottamente alla legge n. 186 dell’ 1/03/1968.

'Lutte le prove di verifica e collaudo, parziali ¢ finali, anche quelle non cspressamente richiamate nel
Capitolato o nei documenti di progello, sono a commpleto carico dell” Appaltatore, che dovrd mettere
a disposizione 1"assistenza, la struntentazione e 1 materiali necessari,

I documenti indicati nel presente articolo efo qualsiasi altra dichiarazione, cerlilicazionc o
documentazione richicsta dovranno esserc forniti ad LS. senva alcun ulteriore compenso rispetto
allimporto contratluale sottoseritto.
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TARGHETTL
Risulta a carico dell”installatore apposizione in cabina delle seguenti 3 targhette:

-targhetla con marcatura e simbolo grafico “CE” indicante il N di identilicazione dell’oreanismo
notilicato, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione CE di conlormitd, che ha provvedulo
all’espletamento di una delle procedure di collaudo previste;

-targhella contenente i riferimenti ad: installatore, n® serie impianto, anno di costruziane, poriata,
capienva, n° matricola, soggetlo incaricato alle veriliche biennali;

-targhetta indicante il divieto all"uso per minori di anni 12 non accompagnati da adulti,

27. GARANZIA SUGLI IMPIANTT E SUOL COMPONENTI1

La garanzia di componenti e impianti ¢ fissata entro 24 mesi dalla data di approvazione del
Certificato di Collawdo.

Pertanto, lino al termine di tale periodo, I Appaltatore dovrd riparare tempestivamente ed a suc
spese, Lulli 1 guasti © le imperlesioni che si verifichine negli impianti per efleto della non buona
qualita del materiali di sua [ornitura o per difetti di montageio o di funsionamento, escluse soltanto
le riparazioni dei danmi che, a giudizio di LS.1, , non possono attribuirsi a1’ ordinario CRETCIZIn, ™M
ad evidente impenizia e negligenza del personale che ne fa uso.

A partire dalla data del certilicate di collaudo ’Appaltatore dovra parantive gli impianti per la
durata di due anni,

Durante il periodo dei due anni di garanzia I’ Appaltatore doyrd assicurare pratuitamente anche la
gestione € manutenzione degli impianti compreso un servizio di reperibilita 24 ore su 24, compresi i
glorni lestivi e pre-festivi, con invio immediato sul posto di personale specializzato per la
riparavione del guasti segnalati dall’utenza interessata e per liberare cventuali utenti rimasti bloceati
all"imterno della cabina,

Modalita consegma definitiva impianti al lermine dei 24 mesi di Manutenzione Glaobale:

Prima della consegna in via definitiva degli impianti oggetto dell*appalto alla ditta di manutenzione
ordinaria territorialmente competente, sara elletluata una verifica biermale a carico di LS. in cui
dovra essere garaniila comunque la presenva di un tecnico patentato dell’appaltatore a supporto
dell’ingegnere che effettua tale verilica per conto dell’Organisme Notificato, individuato dalla
staziome appaltante .

Sard onere dell® Appallatore eliminare e eventuali prescrizioni che suranno indicate dal rapporto di
Verifica Biennale, In tal caso la presa in carico degli impianti da parte della ditta competente
avverrd alla completa rimozione da parte dell’Appaltatore di tutte le inadempienze segnalate
dall*Organisme Notificato.

28. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPTANTI

Durante il corso dei lavori LS.1. potra ellelluare, in qualsiasi momento, controlli, veriliche e prove
preliminart sughi impianti o parti di essi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fosscro rispettate le condizioni ¢ le prescrizioni del presente Capitolato Speciale,

Icontrolli ¢ le veriliche eseguite da 181 nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
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dell” Appaltatore per viz, difetti e dilformitd dell’opera, di parte di essa, o dei materiali mpiegati,
né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro ¢ per [ materiali gia controllati,

Tali controlli e verifiche non determinano 'insorgere di aleun diritto in capo all’Appaltatore, né
alcuna preclusione in capo ad Li5.1L

29. COLLAUDI

T collaudo, per il quale valgono le prescrizioni di cui al Titolo X del D.P.R, 207/10, dovra essere
effettuato non oltre sel mesi dall’ultimazione dei lavori oggetio del presente Capilolato.

1.8.1. si avvale della lacolta di sostituire i1 Certificato di Collaudo delle Opere con quello di
Regolare Esccuzione, che deve essere emesso dal Dircttore dei Tavori cntro 3 mesi
dall’uliimavionc dei lavorl debilamentc accertata con apposilo certiticato.

Durante il periodo di manutenzione (24 mesi) Appaltatore & tenulo a mantencre in perlelia
efficienza gli impianti, ad elfettuare le verifiche periodiche cscpuendo, perlanto, a sua cura e spese,
gli opportuni controlli & procedendo alle riparazioni di guasti imputabili all’ Appallatore per cattiva
qualitd dei materiali c/o errata esecwione delle opere.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutle le spese, ncssuna csclusa, necessaric per Ieffettuazione
delle prove ¢ delle misure [inalizzate all'ottenimenio del collaudo positive o della verifica
straordinaria da parte dell’T.S.PE.8.L., del’A.S.L. o di altro Entc preposto, il cui esito favorevole ¢
vincolante per il pagamento del saldo delle opere appaltale. A tal fine, 'impresa aggiudicataria
provvederd, o sua cura ¢ spese, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative in merito
all’otienimento del collando favorevole delle opere da parte dell’Fnle Notificato. Qualora 1"Enle
collaudatore individui delle prescrizioni necessaric per ottenimento del collaudo positive,
|"Appaltatore dovrd ottemperare a quanto prescritto dall’Ente collaudatore senza pretendere aleun
compenso ulleriore. 1l collaudo dell’impianto finito doyrd avvenire entro e non oltre la prima
scttimana dalla data di ultimazione dell’installazione dell’impianto.

E' facolta di LS.I individuare un Linte Preposto differente da quello proposto dall’ Appaltatore per
|"effetluarione del Collaudo qualora " Appaltatore non posscgga i requisiti in capo all*allegato XIIT
o XIV del D.P.R. 30 aprile n® 162/99 ¢ s.an.i..

E’ [ucolta della Diresione Lavori effettyare eventuali controlli - a seguito di collaudi attuati secondo
quanto prescritto dall’allegaio X1 ¢ XIV del T.P.R. 30 aprile n. 162/99 e s.m.i.- avvalendosi di
opportuno Ente Notificato, sugh impiant ultimati. Tn tal caso saranno a carico dell’ Appaltatore: la
spesa da riconoscere all’Linte abilitato; 1l supporte (con personale idonco) nell’espletamento di tale
verilica; le evenluali operazioni volle ad eliminare le prescrizioni che tale organismo Notilicato
dovesse scpnalare,

30. CONSEGNA IMPIANTI Al TERMINE DEI 24 MESI Di
MANUTENZIONE GLOBALE

Ultimato il periode di manutenzione contrattualmente previsto di 2 anni, 18T, provvedera ad
elfettuare a sua cura ¢ spese la prima verifica biennale altraverso Uincarico  ad Organismo
Notilicato di propria liducia, a cul Pappaltatore dovrd comungue prestarc 'opportuna assislenwa
con un proprio tecnico patentato, Nel caso in cui da tale verifica dovesscro emergere delle
preseriziomi, sard onere dell’appaltatore, e condizione vincolante ai fini del passaggio dell’impianto
alla ditta di manutenzione territorialmente competenie, imuovere tali eriticita.
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PARTE III _PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

31. OPERE SPECIFICHE RELATIVE AL LOTTO Al

Deserizione delle opere da eseguire

Tutti gli impiantt di ascensore dovranmo essere rispondenti 4 quanto disposto dalle norme
armonizzate UNI EN 81-1-A3, UNI EN-81-2-A3, UNI EN-81-70 {abbattimenio delle barricre
architettoniche) e a tutte le normative vigenti all’atto dell*inizio dei lavori.

Solo per quanto riguarda le dimensioni della cabina e degli accessi, g impianti doveanno essere
almeno rispondenti al D.MV. 236 del 14 giugne 1989 (abbattimento delle barriere architctioniche).
Lissi dovranno esscre, comunque, eseguiti secondo i criteri costruttivi qui di seeuito clencali,

Y. PIANEZZA 159/ 161: caratteristiche tecniche dei 2 ascensori

Questt impianti doveanno essere del tipo eleltiico a func, macchinario posto in basso
(nellattuale locale macchinario) con tiro diretto ¢ doyri presentarc le seguenti caratteristiche:

- Portata: Kg 300
- Persone trasportabili: n. 4
- Velocila: non inferiore ad 0,83 mfsce
- Rapporto intermittenza: 30%
- Inserzioni ora: 240
- Corsa: non superiore a 30,00 mt
- Fermate: 10
- Accessi e servizi: 10
- Tengione alimentazione
impianto .M. 2204380 'V, c.a. trifasc+Herra
- Tensione alimentazione
impianto Luce; 220 V. c.a. fasetneutro ! terra

. Manovra collettiva selettiva in discesa,

GUIDE DI CABINA E DEL CONTRAPPESQO

Le vecchic guide di cabina dei tre impianti dovranno cssere sostituite.
Nel caso in cui le guide dovesscro risultare compatibili per installazione dei nuovi ascensord,
polranno essere rulilizzate - con le opportune modifiche eseguite a cura ¢ spese dall* Appaltatore -
tramite idonet slalfagel adeguatamente murati alle pareti dei vani corsa.
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In casy di mantenimento delle guide di cabing, la ditta installatrice degli impianti in questione dovra
certificarne idoneita ¢ collaudare ascensore ESCLUSIVAMENTE tamite I'ausilio di Enle
Maotificato indicato dalla Dirczione Lavori di Ls.T.

Tutte le provyviste, le opere neeessarie alle succilate lavoraziond, le modiliche e il collaude
sono da eseguirsi a cura e spese dall” Appaltatore.

Oceorre installare e guide dei contrappesi in sostituzione degli attuali bordiglioni, con
le opportune modiliche, csepuite a cura e spese dall’Appaltatore, ulilizzando idonei statfaga
adepuatamente murati alle pareti del vani corsa.

Lutte le provviste ¢ le opere necessarie alle suceitate modifiche sono da eseguirsi a cura e

spese dall” Appaltatore,

CABINA T ARCATA

Le veechie cabine o le arcate, dovranno essere sostituite. I pattini delle nnove arcate
dovranno avere supporto in ghisa e molle di compensazione. Le nuove cabine dovranno avere
un accesso, dimensioni utili inteme mm 1000 x 900, compatibili con le misure dei vani a
disposizione, cosi come risulta dalla relativa tavola progettuale n. 1. lacentc partc integrante del
presente Capitolato.

Qualora non lusse possibile dare completa attunazione alle cabine con le dimensioni
ipolizzate, la ditta appaliatrice dovra tempestivamenle darnc notizia alla D.L. che, dopo aver
verificatlo elfettiva validitd su quanto riscontrato, approverd le modifiche da effettuare che restano,
comungue, a cura ¢ spese della Dills aggindicataria dei lavon.

Sul tetlo delle cabine dovranno essere installati:

- un idonco parapeilo;

- un adeguato sistema di comunicazione bidirezionale con allarme (collegamento telefonico diretto
con la ditta manutentrice dell impianto (secondo le norme UNI EN 81-28);

- una botola di dimensioni rispondenti alla normativa vigente, completa dei dispositivi clettrici
per Pesclusione della manovra ascensore.

Le pareli delle cabine dovranno essere in lamicra di acciaio inox antigraffio portante con
spessore non inferiore a 15/10, rivestite esternamente con materiale antivibramle,

I woffitti dovianno esserc in lamicra di acciaio vemiciato a fuoco di colore bianco.

Tl pavimento sard in lumiera ricoperta con un’unica lastra di linoleum rigido di colore grigio.

Le veniilarioni naturali delle cabine, dovranno essere ollenule mediante bocche di asrasione
realizzate in adempimento alle normative yigenli,

e porte delle cabine dovranno essere scortevoli orizzontalmente ad aperlura centrale,
rivestile come le cabing in lamiera di acciaio inox antigraflio, avente luce minima non inleriote a
mm 700 X 2000; lc porte dovranno essere azionate eon operatori a movimento automatico
prodoito da motore a corrente altermata V125 (rifase che permeita di ottenere,
meceanicamente, con leveraggi (tipo pantografe), velocita variabili delle antine (velocita
elevata nella fase centrale del movimento € velocitd ridotta alle estremita della corsa).

Fsse dovranno inollre essere dotate d'idoneo dispositivo d’interdizione del movimento
contatto sull'operatore con fumzione di costola mobile realivzalo sccondo e preseriziomi vigenti ¢
cellule fotoelettriche che dovranno essere disposte in modo continuo lunge tutta laltezza della
poria

I'impianto d*illuminazione delle cabine dovranno csscre realizzati con Impicgo di almeno
quatiro laretti a led, opporlunamente schermati in modo da creare un buon confort visivo.
Lilluminamento medio delle cabine non dovra essere, comungue, inforiore a 100 Tux a livello
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pavimento ed uniformemente  distribuito. Con  cabine ferme per  stazionamento  al  piano
Pilluminavione all’interno di esse dovranno cssere ridotte al 25% dellilluminamento medio.
WNon sono accettati | “Tegolini™ per il contenimento delle lampade.

All’interno delle cabine. inoltre, deve essere, installato un apparecchio per lilluminasione di
emergenza, dotato di accumulatori ricaricabili alimentati in tampone con autonomia non inferiore a
tre orc, con circuito di comando automatico che faccia entrare istantaneamente in funzionc
L'illuminazione di emergensza in caso di mancanza della lensione di rete.

Deve essere installato un idoneo dispositiva di limitaziene di carico mediante il quale si
otlenga che quande il carico raggiunge il valore massimo consentito, non abbiana aleun cffetio le
chiamate provenicnti dai vari piani in modo che nessun altro passeguero possa entrarc nella cabing,

Un'apposita segnalazione acusiica e luminosa, situata nella cabina, avviscra l'utenza della
presenza di carico eceessive che non consentira alla cabina di mettersi in movimento.

[ dispositivi per le varie segnalazioni luminose devono essere installati al di sopra della
pulsantiera di cabina, ad un’altezza adepuata. Tali dispositivi devono comprendere anche frecee
lummose indicanti il senso di marcia della cabina prima della parienza e la posizione della cabina al
piano secondo la norma UNI EN 81-70.

Le pulsantiere delle cabine, in posivione e tipologia tali da consentire I'azionamento anche a
persone disabili, dovrd cssere del tipo antivandalo, dovra contenere i pulsanti per la prenotazione
del piano di destinazione, per I'allarme (dotato di led luminosi che indicano 17invio e la ricezione del
messaggio di allarme come previsto dalla norma UNT EN 81-28), per 'abilitazionc dell'apertura
delle porte ¢ un scgnalalore acustico che si allivi con ['approssimarsi della cabina a ciaseun piano,
Inolue, dovra cssere provvista di apparecchiatura con simtesi vocale che indichi la posizione della
cabina sceondo le norme UNL EN 81-70.
| pulsanti devono essere del tipo luminoso e tali per cul s7illumininoe ad avvenula prenotazionc;
devono essere guidati nella loro sede in modo tale che quando essi siano premuli a fondo, a molle
complelamente compresse, sia sconpiurata la possibilitd di incastro e devono, inoltre, avere
numerazione in rilicvo in conformita alla norma TINT EN 81-70.

Nelle cabine, inoltre, dovranno csscre posiziomati uno specchio di dimensioni da concordare con la
Direzione Lavort e un corrimano.

PORTE DI PIANO

Tutte le porle di piano a battente dei tre impianti csistenti, dovranno esscre sostituile con
altrettante porie aulomatiche, complete di soglie e sospensioni con portale SLIM in esecuzione
EI120, realivzate di lamicra riveslita in acclaio inox antigraffio, come la cabing, ad apertuea
telescopca centrale, con movimenio automatico simultaneo con quello della porta di cabina.

Si dovra provvedere a risanare ¢ rendere BT 120 anche la parte di muratura adiacente alle
porte di piano,

La luce netta di lutte le porte di piano dovrd essere, come quelle delle porte di cabing, non
inferiore a mm 700,

Qualora non fosse possibile dare completa attuazione alle porte di piano con le dimensioni ¢
Paulomalizzazione ipotizzata, ’Appaltatore dovrd tempestivamente darne nolizia alla D.L. che,
dopo aver verificato I'cfletliva validita su quanto risconlrato, approvera le modifiche da effeliuare.

Tutte le opere murarie e fabbrili necessarie alla installazione delle porte di piano, compresa
la tamponatura n muratura, la riquadratura, la fornitura ¢ posa in opera di adeguale soglie {in
marmo ¢ acciaio inox di idoneo spessore) per il raccordo Ira le soglie delle porte di piano ed il
pavimenlo del pisnerottolo di sharco, saranno a carico della ditta aggiudicalaria dei lavori
ascensorislic,
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F necessario taccordare la strutlura del vano corsa con la lornitura ¢ la posa di adegunati
imbotti costruiti con materiale identico a quello delle porte di piano o con la fornitura e posa di
idonei marmi.

Durante tutta la durata dei lavori la zona antistante alle porte di piano dovra essere
compartimentata, in modo fisso, con adeguati telai tamponati con pannelli di cartongesso di altezza
non inferiore a due metrl, la parte restante, lino al soffitto, dovra esserc chiusa con telo n plastica
trasparente a prova di polvere.

QUADRO DI MANOVRA.

| quadri di manovra esistenli dovranno cssere sostituili con altri quadii di concestone pin
moderna, dotali di microprocessore, dovranno essere facibmente reperibile sul mercato, produetio da
primaria Ditta costrultrice di componenti e ricambi per impianti di ascensore, scelto dalla Direvione
Lavori per conto di 1.S.1. su quattro o pid esemplari proposti dalla Ditta aggiudicataria del lavon,
Non & accettato il sistema di comnnicazione seriale. Fssi doveanno essere coredati, in modo
fisso, di lastierino ¢ display alfanumerico per la visualizzazione dei guasti ¢ per la programmazione.
Dovramno essere predisposti per funzionare sia con tensione di alimentazione a 220 V che con
tensione a 380 V, dovrd esscre installato a parele o a pavimento, posti n apposita custodia chiusa da
sporiello ¢ opportunamente distanziati dai gruppi di manovra, 1 quadri dovranno essere corredati
del manuale d’uso (in lingua italiana) per la programmazione ¢ la diagnostica dei tre impHanti
ed essere corredati di idoneo inverler (variatore di frequenva) in modo da garanlire un notevole
confort di marcia ed una clevata precisione di arresto delle cabine al piano a mezzo del controllo
della variazione della [requenza di rele (V.V.V.E) Gli inverter, dotati di tastiera fissa per la
programmazione, dovranno essere corredati del relutivo manuale d’uso (in lingua italiana).

I guadri di manovra dovranno essere dotati del dispositive di manovra pompieri in
conformiti alla norma UNI EN 81-73, collegati direttamente alla centralina di rilcvazione
antincendio esistentc NOTIFIRE NFS 2- 8 indicata dalla Divezione Lavori

Gli impianti dovranno cssere corredali d'idonel combinatori telelomici GSM posti esternamente ai
guadro di manovra in grado di mettere in comunicazione eventuali personc rimaste imprigionate
nelle cabing con un operalore csterno disponibile 24 ore su 24,

T nuovi quadri di manovra dovranno comprendere anche un’apparecchiatura supplementare
che in caso di assenza di corrente elettrica di alimentazione, laceia in moda da riporlare le cabine,
rimaste bloceate fuori piano, in corispondenza del piane pit convenicnte, apra le porie degli
impianti in modo da permctiore ad evenluali personc rimaste bloccate di poter uscire dagh
ASCENST.

Te varic apparecchiature clettromeccaniche costituenti 'cquipaggiamento dei quadel di
manovra, dovranno funzionare regolarmente per valori di lensione che si discostino dalla tensione
nominale in un campo di variabilitd che va da+100%0a -23%,

PULSANTIERE DI PIANO

e pulsanticre di chiamata, installate ai vari piani, dovranno essere del tipo
antivandalo in conformita a quanto richiesto dalla norma UNT TN 81-7i posizionate ad una allexza
adeguata a fianco della porta di piano, dovranno cssere di robusle coslruzione con piastie a
maontaggio superficiale, in posizione e di tipo adatio all'uso da parte di disabili ¢ dovranno avere
comlalli in argento puro di ampia superficie, con esclusione del tipo a linguetta isolala.
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Innovazlane

Le piastre delle pulsuntiere suceitate dovranno essere in acciaio inox antigraflio o maleriale
equivalente, fissate senva vili in vista ad evitare manomissioni e danneggiamenti.

| pulsanti di piano, come quelli di cabing, dovianne avere caralieri in rilievo secondo la
norma UNI EN 81-70.

I mstallazione delle pulsantiers, compreso lo scasso ¢ la muratura, deve esscre cscpnita a
cura e spese della ditta aggiudicataria, Sard anche a cura della stessa ditta apeindicataria dei lavori,
il ripristine dei fori delle yvecchie pulsanticre.

Dovranno cssere posti indieatori luminosi a lreceia sopra le porte di plano o nelle loro
vicinanze, inolire, segnalatori luminosi dovranno indicare la posizione della cabina al piano secondo
la norma UNT EN 81-70,

Un segnale udibile deve accompagnare 'illuminazione delle frecee.

LINEE ELETTRICHE NEL VANO CORSA

Tutte le linee eleliriche poste nel vano corsa dei tre impianti csistenti, dovianno essere
rimosse ¢ sostituile con le linee clettriche dei nuovi impianti che dovranno essere posizionate in
idonee canaline. Dovranno esscre sostituili anche 1 cavi flessibili: non ¢ acceitato il sistema
seriale,

Inoltre, la Ditta aggindicalaria dovrd provvedere qualora fosse necessario alla lornilurg e
posa in opera di una idenea cangling, dal locali macchinari fino al punto di fornitura indicato dalla
Socicta telefonica, per permettere la installazione dei combinatore telefonici necessari ad effettuare
le chiamale di emergenza,

LOCALE MACCHINE

INTERVENTI DI CARATTERE ELETTRIC(O. Te linee eletiriche del locale macchine dell’impianto
dovranmo essere sostituite radicalmente, assieme agli interruttori magnelo-termici gencrali, agli
nterruttori differenziali ¢ a tutte le allre apparecchiature in disuso che si trovano all’interno del
locale. La nuova distribuzione elelirica dell’impianto dovrd essere realizzata rispettando le seguenti
preserizioni:

1 quadro di distnbuwsaone in materiale isolante, TP85, dovea contenere:

- 1 inlenutfore di manovra-sczionalove solto carico quadripolare a comando manuale per la messa
fuori tensione al fini manutentivi dell*ascensore. Tale dispositivo deve potere csserc bloceato in
posizione di apertura a mezzo lucchetto o dispositivo equivalente per impedire azionamenti non
voluti;

- | inlerrultore magneto-teemico dilTerenziale quadripolare F.M a profezione della linca di
“alimentazione motore ascensore”™: Iy 0.5 A, tipo B ¢ dispositive magneto-termico con
caratleristica di intervento C (I inlervento istantanco = 3/10 I,,  essendo la corrente di spunio
ascensore <0 5 ln);

- | interrutlore magnelo-termico differenziale monofuse Tn 10 A Ly 0.03 A alimentato @ monte
della protesone quadripolare da cul verranno derivale le seguenti 4 dorsali prolelle da interruttore
magnelo-termico monofase In 6 A [ 0,03 A:

- luci vano,

- luei cabina

- Iuci locale macchinario,
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- presa di servizio protetta 16 A, 2P T, bipasso;

Dovea essere assicurato il coordinamento tra le porlate dei cavi e gli interrutlori, nonche le
protezioni contro i contatti direlti e indirettl, in ottemperanza alle norme CEI ed al Decreto
Ministeriale 37/08. 1 conduttori saranmo in rame (HO7V-K) di sexione ¢d isolamenio adcguato,
prototti da tubazione in PV,
I'impianto di illuminazione sard costituito da un numero di plafoniere stagne (IP55) 2 x 36 W allo
a garantire 200 lux a livello pavimemnto., Per impianti sprovvisti di locale macchine, ocemre
illuminare adeguatamente la zonua antistante alla porta di accesso ove ¢ posto il quadro di manovra e
la macching di travione. Dovranno esserc altresi previsti:
L’illuminazione di emergenza, garantila da 1 plafoniera stagna 2 x 18 W (oppure 2 plafonicre
| % 18 W) con batterie incorporate ed autonomia di almeno 3 ore;

I.a realizzazione dell’ impianto di terra, che dovra prevedere il collegamento con I'impianto di lerra
delledificio da cffcttuarsi nella [bssa in corrispondenza delle guide, in caso di impossibilita del
collegamento alla lerra dell’editicio all’interno del locale macchinario.

[INTERVENTI IH CARATTERE EDILE.

_ (ecorre sostituire le porle di aceesso dei locali macchinari con porte idonee KL 120, dolate di
nottoling interni, rispondenti alle normative vigenti.

- | locali dovranno esscre interamente tinteggiati con almeno due mani di vernice lavabile.

- $i dovra provvedere a garantire le necessaric aperture di ventilazione (3% della superficic in
pianta cot un minimo di 0.03 m’ ) in confirmild a quanto preseritto dalla legislazione vigente.

- Inolire, il locale macchine degli impianti dovrd essere risanate con opporlune operc murarie di
ripristing delle parcti ¢ pavimenii, aventi lo scopo di coprite cventuali mancanze dell’intonaco
causate dallo smantellamento delle vecchic lince elettriche e delle alire apparecclnalure.

- Eventiali modifiche di carattere edile ¢ di carpenteria metallica per attuazione dell’aerazione
del locale macchinario, per il montaggio della centralina idraulica, per il passaggio delle tubavzioni
idrauliche ( sc presenti), cavi fessibili, ete., sono da escguirsi a cura e spese dell’ Appaltatore |

GRUPPO MOTORE DI TRAZIONE FUNI E CONTRAPPESO

I nuovi motori di trazione, compleli di argani, devranno essere provvisti d'idoneo carter di
profevione per la puleggia, avere la possibilita di poter variarc la tensione di alimentazione da 220V
trifase a 380 V trifase od essere comungue adatto ad essere gestito attraverso ansilio di V.V.VF.
Dovranno essere sostituite anche le luni di trazione che dovranno avere le caratteristiche richieste
dal nuovo impianto,

In corrispondenza dell*argano dovra essere installato a soffitlo un idonco gancio omologato.

Dovrad essere fornite e posato in opera un idoneo contrappeso in pani di ferro dotato di una
adeguata protezione in fossa

Ogni impianto dovra avere in dotazione una morsa che, in caso di necessitd renda
solidali le funi con la puleggia di trazione.

LINEA ELETTRICA DI ATLTMENTAZIONE CTRCUITO ALLARME

La linea elettrica di alimenlavione dei circuiti di allarme del tre impianti dovra cssere
sostituita, posta all'inlerno di tubazioni in PVC cd essere alimentala da una batteria di aceumulatori
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di potenza appropriata, avenli autonomia non inferiore a tre ore, corredata di dispositive di carica
per Malimentazione in lampone,

Inoltre, dovranmo esserc sostiluiti gli attuali avvisalori acustici, ormai obseleti, con due
nuovi avvisator pii moderni aventi caratteristiche analoghe a quelle degli avvisatori esistenti,
Tali avvisatori dovranno esscre installati, rispettivamente, al piano terra, al guarto piano e al piano
ottavo .

IMPTANTO CITOFONICO

Allinterno delle cabine degli impianti dovra essere installato un citofono che deve
consentire la conversazionc tra 1’ulenva situata in cabing, operatori siluali in sala macchine e presso
il posto presidiato situato al plano terra ove verrd installato il centraline, seconde la novma NI EN
81-1).

1l citofone installato nelle cabine deve esserc del llpu meassato ¢ proteito du placea traforala
in anticorodal o materinle equivalente, avenle spessore minimo pari a 5 mm.

VANO CORSA

(¢l attvall vani corsa dovranno cssere modificati con adeguale opere murarie e fabbrili, in
modo da essere adattati ai nuovi impianti. Fssi dovranno cssere risanati ¢ tinteggiali con idonca
piltura antipolvere, Tulle le operc necessarie a tall modiliche saranno cacguile a cura © spese
dell” Appaltatore.

Nella parte piti alta di tali vani dovia cssere predisposta adepuata apertura di ventilazione
pari al 3% della sua sczione orizvontale e comunque non inferiore a 0,20 mgq, canalizeaty verso
["esterno & protetta con I'ausilio di adeguate camino e eriglia metallica.

Nella fossa depli impianti dovrd esserc installata una idonea scala per un agevole aceesso del
personale addetto alla manutenzione ¢ si dovranno sostituire 1 vecchi ammortizzatori posti sotto le
cabine ¢ | contrappeso ¢ occorrerd, inoltre, dotare gh impianti di idonci oleatori per le guide ed
idonei raccoglitori di olio.

Inoltre, nelle fosse dovra csscre installato un adegualo sistema di comunicazione bidirezionale con
allarme (collegamento telcionice diretto con la ditta manutentrice dell’ impianto).

FORNITURE ED OPERLE ACCESSORIE

Verra acconsentito Pinizio dei lavori esclusivamente guando appallatore avra provveduto al
completo stoecaggio in loco di Wil componenti, anche di dettaglio, necessari al completamento e
consegma definitiva dell'impianto. Cio al fine di eliminare i cosiddelti “tempi morti” legati al ritardo
nella conscgna di simgole parti di impianio o componenti che potrcbbero comprometiore la
continuita dei lavori legati alla sostituzione depli impianti,

Al fine di gavantire la liberta di movimento di tutii gli inguilini durante tutto il periodo lemporale di
fermo impianto, per ogni scalu si dovrd provvedere al reperimento di adeguato monlascale mobile,
alimentato a batteria ricaricabile, azionato da motore incorporalo, a ruote o cingoli. con scdile
meorporate o con stalle di aggancio per carrozzinag manuale, Tale montascale dovrd essere idonen a
sulire ¢ scendere le scale puidato da un assistente: in caso di necessita si dovd provvedere a tale
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compilo i assistenza nel cuso in cui il (ruitore di tale mezzo dovessc risultare privo di
accompagnamenta

Qualora le indicazioni di cul ai precedent articoli, pur idonee a individuare la tipologia delle opere
richieste, hon siano completamente sufficienti a caratterizzare gl'impianti in questione affinché sia
consenlila una corretta, allidabile ¢ sicura gestione degl’impianti medesimi, ["Appaltalore dovra
assicurare, u sua cura ¢ spese, lutte quelle forniture cd opere accessoric indispensabili per
raggiungere la succitata finalith, compresi eventuali calcoli ¢ verifiche delle stratture portant dello
stahile direttamente coinvolte dalla installazione dell’impianto e le eventuali pratiche o
cerlificazioni richieste dai VW1

Inoltre, sc la tensione di alimentazione lornita dall’Ente erogatore dovesse essere diversa da
380 V irilase, " Appaltatore dovra provveders a sua cura ¢ spese con un adeguato autotraslormatore
affinché 1’ mpianto sia alimentato correttamente con lensione 380 V trifuse,

Se il cantiere & sprovvisto di cncegia elelrica, "Appaltatore, a sua cura ¢ spese, pet
Iinstallazione dell*impianto, dovrd provvedere a stipulare un regolare contratlo, provvisorio, con
I"Ente [ornitore di energia clettrica o assicurarsi Denergia eletirica nccessaria al montaggio
dell’ impianto utilizzando un adeguato gruppo eletirogene di sua propriet.
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VIA CAMPANA 28: caratteristiche teeniche generali ascensore

Questo impianto, in castelletto metallico, dovra esserc del tipo idraulico con pistone in taglia e
dovrd presentare le seguenti caratteristiche:;

- Portata; Kg 630

- Persone trasportabili: n, 8

- Velocita: (L63 misec

- Rapporio intermittenza: 50%

- Inscrziomi ora: 90

- Corsa;  non superiorea [3m.

- Fermate: 5

- Accessi ¢ servizi: 6 (doppio accesso al P.T)

- Tensione alimentazione impianto F.M.: 220/380 V. c.a. trilase + lemra:

- Tensione alimentazione impianto Tuce: 220 V. c.a. lase + neutro + terra:
- Manovra collettiva scleltiva simplex con registravione delle chiamate nei due sensi di
marcia in salita ¢ in discesa

GUIDE DI CABINA

Le vecchic guide i cabima dell’ impianto dovranno esscre di norma sostituite,

Nel caso in cul le guide dovessero risultare compatibili per Pinstallazione del nuovo ascensore,
potranno ¢sscre rulilizzate con le opportune modifiche escguite a cura e spese dall’ Appaliatore,
previa opporiuna verifica staffagpi alle pareli del vano corsa,

In caso di mantenimento delle guide di cabina, I Appaltaiore dovid certificarne 1'idoneitd e
collaudare T"ascensore ESCLUSIVAMENTE tramitc Uausilio di Lnte Notificato indicato dalla
Direrione Lavori di LY.L

Tutte le provvisie, le opere necessaric alle succitate lavorazioni., le modifiche e il collando
sono da eseguirsi a cura e spese dall’ Appaltatore.

CABINAT ARCATA

La wvecchia cabina e Parcata, dovianno essere sostituite. 1 pattini della nuova areala
dovranno avere supporto in ghisa e molle di compensazione. [.a nuova cabina dovra essere
dotata di duc accessi contrapposti, dimensioni utili interne mm 1100 x 1400, cotnpalibili con e
misure del vano a disposizione, cosi come risulta dalla relativa tavola progettuale n. 1, lacente parte
integrante del presente Capitolato,

Qualora non fosse possibile dare completa alluazione alla cabina con le dimensioni
ipotizzate, I’ Appaltatore dovrd lempestivamente comunicarlo alla D.1.. che, dopo aver verificato
Peffettiva validita su quanto riscontrato, approverd le modiliche da effettnare che restuno,
comungue, a curd e spese dell’ Appaltatore,

Sul letlo di cabina dovranno essere installati:

- un idonen parapetto:
- un adeguato sistema di comunicasione bidirezionale con allarme secondo le norme TUNL EN 81-28
{eollegamento telefonico diretlo con la ditta manulentrice dell’ impianto);
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- una botola di dimensioni rispondenti alla normativa vigente, completa dei dispositivi elettrici
per Pesclusione della manovra ascensore.

Le pareli della cabina dovranmo esserc in lamiera di acciaio inox antigrallio portante con
spessorc non inferiore u 15/10, rivestite esternamente con materiale antivibrante.,

I soffitto dovrd essere in lamiera di acciaio verniciato & fuoce di colore bianco.

Tl pavimento sard in lamiera ricoperta con un‘unica lastra di linoleum rigido di colore arigic.

La venlilazione naturale della cabina, deve essere ottenuta mediante boeche di agraziome
realizzate in adempimento alle normalive vigenti.

Le porte di cabina dovranno esserc scorrevoli orizsontalmente ad aperiura telescopica
laterale, rivestita come la cabina in lamiera di acciaio inox antigraffio, avente luce minima non
inferiore a mm 900 X 2000; la porta dovrd essere aziopata con operatore a movimento
automatico prodotto da motore 4 corrente alternata V 125 irifase che permetia di ottencre,
meccanicamente, con leveraggi (tipo pantografo), veloeitd variabili delle antine (velocitd
clevata nella fase centrale del movimento ¢ velocita ridotta alle estremita della corsa).

Essa dovra inmoltre csscre dotala d’idonco dispositive d’interdizione del movimento
realiveato sccondo le preserizioni vigenti (contalto sull'operatore con lunzione di costola mobile ¢
cellule filoeletlriche che dovranno cssere disposte in modo continue Tungo tutta l'altezza della
porta).

L'impiante d*illuminazione della cahina dovra essere realizzato con l'impiego di almeno sei
luretli a led, opportunamente schermati in modo da creare un huon confort visivo, L'illuminamento
medio della cabina non dovrd cssere, comunque, inforiore a 100 lux a livello pavimento ed
uniformemente distribuito. Con cabina ferma per stavionamento al piano Pilluminazione all*inlerno
di cssa dovri esserc ridotta al 25% dellilluminamento medio.

Non sono accetlali i “Tegolini™ per il contenimento delle lampade,

All’interno della cabina, inoltre, deve esscre, installalo un apparcechio per I'illuminazione di
emerygenza, dotato di accurmnulatori ricaricabili alimentati in lampone con autonotnia non inferiore a
tre ore, con citcuito di comando automatico che faccia entrare istanlancamcnte in [Unione
l'illuminazione di emergenza in caso di mancanza della tensione di rete.

Deve essere installato un idoneo dispositive di Hmitazione di carico, in modo tale che sia
inibito il movimento della cabina al raggiungimento del carico massimo consentilo,

Un’apposita segnalazione acustica e luminesa, situata nella cabina, avvisera l'ulenza della
presenza di carico eccessivo che non consentiti alla cabina di mellersi in movimento.

I dispositivi per le varie segnalazioni luminose devono essere installati sopra la pulsantiera
di cabing, ad allessa adeeuata. Tali dispositivi devono comprendere le frecee luminose indicanti 1]
senso di marcia e la posizione della cabina al piano come indicato dalla norma UNT EN 81-70.

I.a pulsantiera di cabina, in posizione ¢ tipologia tale da consentire 'azionamento anche a
persone disabili, dovra essere del tipo antivandalo, dovra contenere 1 pulsanti per la prenotazione
del piano di destinazione, per I'allarme sccondo le norme UNL EN 81-28 (dotata di led luminos: che
indicana I'invio e la ricezione del messaggio di allanme) e per l'abilitazione dell'apertura delle porte.

Inoltre, dovri essere provvista di apparcechiatura con sintesi vocale che indichi la posizione

della cabina secondo Ja norma UNLEN 81-70)
[ pulsanti devono essere del lipo luminoso e tali per cui si illuminimo ad avvenuta PrEnolasions,
devono essere guidati nella loro sede in modo lale che quando essi siano premuti a fondo, a molle
completamente compresse, sia scongiurata la possibilita di incastro e devomo, inoltre, avere
numerazione in rilieve sccondo la norma UNIEN 81-70. Nella cabina, inolire, dovra essere
installato uno specchio di dimensioni da concordare con la Direvione Lavori ¢ un cormmana.
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PORTE DI PIANO

Tutte le porle di piano dell'impianto csistente, dovranno cssere sostituite con altretlante
porte, complele di soglic ¢ sospensioni, realizzate in lamiera rivestila in acciaio inox antigraffio,
comce la cubina, a duc anle con apertura laterale, con movimenio aulomatico simultaneo con quello
della porla di cabina,

Ta luce netta di Lutie le porte di piano dovrd esscre, come quella della porta della cabina, non
inleriore a mm 900,

Tutte le evenluali opere murarie e fabbrili necessarie alla installazione delle porte di plano,
compresa la tamponatura in muratura, la riquadratura, 1a verniciatura, la lornitura ¢ posa in opera di
adeguate soghie (in marmo o acciaio inox di idoneo spessore) per il raceordo fra le soglie delle porte
di piano ed il pavimento del pianerottolo di sharco, saranno a carico dell’ Appaltatore,

E necessario raccordare la struttura del vano corsa con la fornitura e la posa di adeguati
imbotti costruiti con materiale identico a quello delle parte di piano.

Lurante lulla la durata dei lavori la zona anlistante alle porle di piano dovrd essere
compattimentala, in modo fisso, con adeguati telai tamponati con pannelli di cartongesso di allezza
non inleriore @ due metr, la parte restante, fino al soffitto, dovrd essere chiusa con telo in plastica
irasparente a prova di polvere,

QUADRO DI MANOVRA,

Il quadro di manovra csistente doyvrd esscre sostituilo con altro quadro di concezione i
moderna, dotato di microprocessore. dovrd esscre facilmente reperibile sul mercato, prodotlo da
primaria Ditla costruttrice di componenti e ricambi per impianti di ascensore, scelto dalla Direvione
Lavon per conto di L1 su quatro o pin esemplari proposti dalla Ditta agpiudicataria dei lavori.
Nen ¢ aeecttato il sistema di comunicazionce seriale. Isso dovrd essere corredato, in modo fisso,
di lastierino ¢ display alfanumerico per la visualizzazione dei guasti ¢ per la programmazione.
Dovia cssere predisposto per funzionare sia con tensione di alimentazione a 220 V che con tengione
a 380 V, dovra essere installato 4 parete o a pavimenlo, posto in apposita custodia chiusa da
sportello e opportunamente distanziato dal gruppe di manovia. Il quadro dovra essere corredato
del manuale d’uso (in lingua italiana) per la programmazione e la diagnostica dell’impianto
(codice errore) cd essere corredato di idoneo dispositivo elettronico a frequenza variabile
(V.VVLL) in grado di limitare le correnti di spunto con riduzione della potenza neccssaria ed
assicurarc un elevalo confort di marcia, nonché una elevata precisione di arresto della cabing al
piano indipendentemente dal carico, sia in salita che in discesa.

M gquadro di manovra sard dotato del dispositivo di manoyra pompicri in conformita alla
norma UNI BN 81-73, comedato di idoneo interruttore per Vatlivazione manovra di richiamo
ascensore al piano designato dai YV F., indicato dalla Direrione Lavord,

Il nuove guadro di manovra dovea comprendere anche un’apparecchiatura supplementare,
che in caso di assenza di corrente elettrica di alimentasione, faccia in modo da riportare la cabing,
rimasta bloccata fuori piano, in corrispondenrza del piano pilt convenicnte, apra le porte
dell’impianto in modo da permettere ad eventuali persone rimaste bloccate di poter uscire
dull*ascensore.
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Gli impianti dovranno essere corredati di idonco combinatore telefonico GSM installato
esternamente ul quadro di manovra, in grado di mettere in comunicazione evenluali persone
rimaste imprigionate nella cabina con un operatore estemo disponibile 24 ore su 24,

Le varie apparecchiature eleltromeecaniche costiluenti ["equipaggiamento del quadro cli
manovra, dovranno funsionare regolarmente per valori di tensione che si discostino dalla tensione

nominale in un campo di variabilita che va da+10% a -25%,

PULSANTIERE DI PIANO

Le pulsantiere di chiamata, installate ai vari piani, dovranno essere del tipo antivandalo i
conformild a quanto richiesto dalla norma UNI EN 81-70, posizionate ad una allezza adeguata 4
fianco della porla di piano, dovranno essere di robusta cosbruzionc con piastie a montaggeio
superficiale, in posizione ¢ di lipo adatto all'uso da parte di disahili e dovranno avere contattl in
argento puro di ampia superficie, con esclusione del tipo a linguctta isolata,

Le piastre delle pulsanticre succitale dovranno essere in acciaio inox antigraffio o maleridle
equivalente, fissate senza vili in vista ad eviture manomissiom e danncegiamenti.

T pulsanti di piano, come quelli di cabina, dovranne avere caratteri in rilievo seeondo la
norma UNIEN 81-71(,

L’ installazione delle pulsantiere, compreso lo scasso ¢ la muralura ove necessaria, deve
essere cscguita a cura e spese dell” Appaltatore, Sard anche a cura della slessa ditta apgiudicalaria
dei lavor, il ripristing dei fort delle veechie pulsanticre,

Su ogni pulsanticra di piano dovra cssere installato un pulsante a chiave idoneo ad interdire le
chiamate #i vari piani con chiave estraibile in ogni posizione.

Dovranno esserc postl indicatori luminosi a [receia sopra le porie di piano o nelle loro
vivinanze, inoltre, segnalatori luminosi dovranno indicare la posizione dellu cabina al piano secondo
la norma LINL EN 81-70.

Un scpnale udibile deve accompaynare I*illuminazione delle frecce.

LINEE ELETTRICHE NEL VANO CORSA

Iutte le linee clettriche poste nel vano corsa dell’impianto esistente, dovramno esscre
rinmosse ¢ sostituite con le lince elettriche del nuovo impianio che dovranno esscte posizionate n
idonee canaline. Dovranno essere sostilwitt anche [ cavi llessibili; non & aceettato il sistema

seriale.

Inoltre, nel caso in cui non fosse possibile installate il combinatore telefonico GSM, la Ditta
aggiudicataria dovra provvedere alla [ornitura e posa in opera di una idonca canalina, dal locale
macchinatio fine al punto di fomiwra indicato dalla Socicta telelomica, por permellere la
installazione del combinatore telefonico necessario ad effelluare le chiamate di emergenza.

T.OCALE MACCHINE

INTERVENTIL DI CARATTERE ELETTRICO. Le linge eletiriche del locale macchine dell’impianto
dovranmo osscre sostituile radicalmente, assicme agli inlerruttori magnelo-termiei penerali, agli
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interruttori differenziali ¢ a tuite le altre apparecchiature in disuso che si trovano all’interno del
locale, La nuova distribuzione eletirica dell*impianto dovra cssere realizzata rispetlando le scguenti
Prescrizioni

11 quadro di distribuzione i materiale isolante, IP65, dovea contenerc:

- | mlerruttore di manovra-sczionatore sotto carico quadripolare a comando manuale per la messa
fuorl iensione ai fini manutentivi dell’ascensore. Tale dispositivo deve potere cssere bloccato in
posizione di aperlura a mezzo luechetto o dispositivo equivalente per impedire azionamenti non
voluti;

- 1 intemuttore magneto-tenmico dilferenziale quadripolare M a prolezione della linea di
“alimentazione motore ascensore™ Iy 0.5 A, tipo B e dispositivo magnecto-termico ¢on
caratleristica di intervento C (I intervento istantaneo = 5/10 1, essendo la cortente di spunto
ascensore < 5 Inj;

- 1 interrultore magneto-termico differenviale monofase In 10 A I; 0,03 A alimentato a monte
della prolezione quadripolare da cul verramno derivate le seguenti 4 dorsali protette da interrullore
magneto-termico monelase In 6 A 1, 0,03 A:

- luci vano,

- luei cabina

- huei locale macchinario,

- presa di servizio proletta 16 A, 2P+ T, bipasso;

Dovrd esserc assicurato il coordinamento tra le portale dei cavi e gli interruttori, nonché le
protesioni contro 1 contattl dirctii e indirctti, in ollemperanza alle norme CEI ed al Decreto
Mmisteriale 37/08. I conduttori saranno in rame (TT07Y-K)} di sevione ed isolamento adcguato,
protetti da wbazione in PVC;
L'impianto di illuminazione sard costituito da un numero di plafoniere stagne (TPS5) 2 x 36 W allo
a garantive 200 lux a livello pavimento. Per impianti sprovvisti di locale macchineg, occoire
illuminare adeguatamente la zona antistante alla porta di accesso ove & posto il quadro di manovra ¢
la macchina di iraviome. Dovranno essere altresi previsti:
[Mlluminazione di emergenza, garantita da 1 plaloniera stagna 2 x 18 W (oppure 2 plafonicre
1 % 18 W) con batteric incorporale ed autonomia di almeno 3 ore;

La realizzazione dell impianto di terra, che dovrd prevedere 11 collegamento con Uimpianto di Lerra
dell’edilicio da cffetiuarsi nella fossa in comispondenza delle guide, in caso di impossibiliti del
collegamento alla terra dell’edificio all*interno del locale macchinario.

INTERVENTI DI CARATTERE EDMLE,

Oceorre sostitwire la porta di accesso al locale macchinario con una porta idonea, notloling interno,
rispondenie alle normative vigenti.

Inoltre, 11 Tocale macchine degli impianti dovrd esserc tinteggiato con apportune opere murarie di
ripristing delle parcti e pavimenti, aventi lo scopo di coprire eventuali mancanze dell*intonaco
causale dallo smantellamento delle veechie linee cletiviche e delle altre apparecchiature risanato ed
opportunamenie linleggiato,

Fventuali modifiche di carattere edile ¢ di carpenteria metallica per il montaggio della centralina
idraulica, per il passaggio delle tubazioni idrauliche, cavi flessibili ece, ..., sono da esepuirsi a cura
¢ spese della ditta aggiudicataria,
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GRUTPO MOTORE DI TRAZIONE FUNI E CONTRAPPESO

[ nuovi motori di trazione, completi di argani, dovranno essere provvisti d'idoneo carter di
protezione per la puleggia, avere la possibilith di poter variare la tensione di alimentazione da 220 ¥
frifase a 380 V trifuse ed essere comungue adallo ad cssere gestito allraverso ausilio di V.V.V.F.
Dovranno esscre sostituite anche le funi di trazione che dovranno avere le caraticristiche richieste
dal nuovo impianto.

In corrispondenza dell’argano dovra cssere installaio a soffitto un idoneo gancio omologato.

Dovra essere Tornito ¢ posate in opera un idoneo contrappeso in pani di ferro dotato di una
adeguata protezione m lossa.

LINEA FLETTRICA DI ALIMENTAZIONE CIRCUITO ALLARME

La linea eletirica di alimentarione del circuito di allarme deve essere sosliluita, posta
all*interno di tubazion in PVC ed essere alimentata da una balleria di accumulatori di polenza
appropriala, aventi autonomia non inferiore a tre ore, corredata di dispositivo di carica per
I"alimentasions in tampone,

Inoltre, dovranno essere sostituiti gli attuall avvisatorl acusticl, ormai vbsoleti, con due
nuovi avvisatori pitt moderni aventi caralleristiche analoghe u quelle degli avvisatori esistenti.

Tali avvisatori dovranno esscre installati, rispettivamente, al piano terra { in adiacenza al locale
portineria) cd al secondo piano di ciascun Impianto.

IMPIANTO CITOFONICO

All’interno della cabina dell’impianto dovra cssere installato un citofono che deve consentire la
conversazione tra Iulenza situata in cabina e gli operatori situati in sala macchine ed il personale
posto presso il posto presidiato, ove presente, secondo la norma UNT EN 81-70,

[l citofome installato in cabina deve cssere del tipo meassato.

ICeventuale centraling citofonico installato presso il posto presidiato, dovra perianto cssere
integralmente ripristinato ¢ reso agibile anche con 1 nuoyo impianto.

Nel caso in cul dovessero insorgere difficoltd od incompatibilita di carallere (cenico nel ripristing
del centraline, si dovra provvedere alla sua completa sostiluzione.

Tn tal caso il centraling citofonico sara costituito da un quadrello a parcte completo di:

a)  cilofono a cometlo;

b) gemma liminosa che si illumina quando si preme il posto di chiamata in cabing e rimanc
illuminata (ino a quandoe non mlervicne una risposta:

¢)  scenalarionc acustica e luminosa di allarme;

d) pulsante di cancellazione,

e) dispositivo per Ja inserzionc ¢ la disinsersione manuale dellimpianto.
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VANO CORSA

L'attuale castelletto metallico ad uso “vano corsa™ dovrd essere modificalo con adeguate
opere fabbrili, in modo da cssere adallato alle caratteristiche del nuove impianio.

Nello specifico, dovranno essere rimossi i pannelli in grigliato csistenti che tamponang
Pattuale struttura portante, sostituiti con opportuni pannelli ciechi lisei in lamicra zincata
sagomata ( in adercnza a quanto previsto dalla norma UNT EN 81-2) .

Tale intervento dovrd esserc accompagnalo da una relazione di calcolo che formalizz — o
lronie dell’eventuale variazione dei carichi statici - I'idoneitd statica della fossa.

Dovrd essere fornito ¢ posato anche un regolino per raccordare il perimetro della fossa con
I"incastellatura,

Tutte Te opcre necessarie compreso i ponlegei per la modilica  dell’incastellaiura
dell*impianto, saranno eseguile a cura ¢ spese dell’ Appaltatore.

['intero ¢ Pesterno del castelletto comprensive dei nuovi pannelli metallici dovrd essere
rsanato ¢ tinteggiato con idonea pittura RAT, antipolvere concordata con la D.L.

Nella parte pil alta di tale vano dovrd essere predisposta adeguata apertura di ventilazione
pari al 3% della sua sczione orizzontale ¢ comunque non inferiore a 0,20 mq, canalizzata verso
esterno e protetta con "ausilio di adeguato camino e griglia metallica,

Nella fossa dell'impianto doved cssere installata una idonea seala per un agevole accesso del
personale addetto alla manutenzione, si dovranno sostituire 1 vecchi ammortizzaior e demolire |
piastrini posti solto la cabina, inoltre dotare I'impianto di idonei oleatori per le guide ed idonei
raccoglitori di olio.

Nella fossa dovea cssere mstallato un adegualo sistema di comunicarione hidirezionale con
allarme (collegamento telefonico diretto con la ditta manutentrice dell*impianto),

FORNITURE ED OPERE ACCESSORIE

Qualora le indicazioni di cul ai precedenti articoli, pur idonee ad individuare Ta tipologia
delle opere tichieste, non siano completamente sufficienti a caratterizzare impianto in questione
affinché sia consentita una corretla, affidabile ¢ sicura gestione dell’impianto medesimo, la ditta
aggiudicataria dovrd assicurare, a sua cura © spese, tutte quelle fomilure ed opere accessorie
mdispensabili per raggiungere la suceitata [nalitd, compresi eventuali calcoli ¢ verifiche delle
strutture portanti dello stabile dircttamente coinvolte dalla installazione dell’impianto e le eventuali
pratiche ¢ cerlilicarion richieste dai VV F.

Inoltre, se la tensione di alimentazione fornita dall*Fnte erogatore dovesse essere diversa da
380V trifase, " Appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese con un adeguato autotrasformatore
allmche I'impianto sia alimentato corrcttamenie con lensione 380 V tilase,

Se il cantiere & sprovvisto di cnergiu eletirica, "Appaltalore, a sua cura e spese, per
Iinstallazione dell’impianto, dovra provvedere a stipulare un regolare contratlo, provvisorio, con
Plintc fornitore di energia clettrica o assicurarsi 'energia elettrica neccessaria al montaggoio
dell’ impianto utilizzando un adeguato gruppo elettrogeno di sua propricta.
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PARTE IV CLAUSOLE VESSATORIE

DICIIIARAZIONE DELICAPPALTATORE

L’ Appaltatore dichiara di aver particolarmente consideralo guanto disposto nei seguenti articoli per
i quali csprime specificatamente il suo conscnso a nerma dell’art, 1341 C.C:

ART.3:  Durata e consegna dell’appalto
ART.8:  Onen ed obblighi a carico dell” Appaltalore

ART.12: Risoluzione del conlrallo.

Letto, confermato e solloscritto
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PARTE V ALLEGATI

Fanno parle inlegrante del presente Capitolato 1 seguenti documenti:

Progetto dettagliato costruttivo Lotto 1

Clapitolate Speciale d” Appallo

Relazione teenica e computo metrico estimativo ascensore di via Piancera |59

Tavole planimetriche aseensore di via Planezza 159

Relazione tecnica o compulo metrico estimative ascensore di via Planczza 161

Tavole planimetriche ascensore di via Pianesza 161

Relazione tecnica ¢ compulo metrico estimativo ascensore di via Campana 28

Tavole plammetriche di via Campana 28



